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TITOLO I – PRESCRIZIONI GENERALI 

 

Art. 1  Oggetto dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto la tinteggiatura e la verniciatura dell’Istituto Secondario di I° Grado “Guido 

Cavalcanti” e della Scuola d’Infanzia “Bruno Ciari”.  
Tali opere e provviste verranno eseguite secondo le norme inserite nel presente capitolato speciale e quelle 

risultanti dalle dizioni dell’unito elenco e saranno pagate ai prezzi unitari segnati nello stesso al netto d’asta 

risultante dall’atto di aggiudicazione, netto che si applicherà tanto per le opere e provviste a misura e corpo, 

quanto per i lavori  in economia. 

Oltre ai lavori specificatamente descritti nel presente capitolato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

far eseguire in economia altri lavori non previsti, facendo obbligo all’impresa Aggiudicatrice dei lavori, di 

seguito denominata per comodità “Appaltatore”, di fornire la manodopera, i mezzi, i materiali e qualsiasi altra 

provvista occorrente per l’esecuzione dei lavori stessi. 

Tutti i lavori appaltati dovranno essere consegnati e ultimati in ogni loro parte, anche se nelle relative 

descrizioni si potranno riscontrare deficienze ed omissioni. 

Le specifiche modalità della Consegna e del Tempo Utile sono riportati negli art. 6 e 7 del Contratto di 

appalto. 

 

Art. 2  Ammontare dell’appalto  

L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto ammonta a € 57.077,54 soggetti a ribasso d’asta, 

oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.000,00 per un importo complessivo dei lavori 

pari a € 58.077,54.  

 

L’importo a base di gara tiene conto, oltre che dell’incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della 

manodopera, anche dei costi di gestione e dell’utile di impresa. 

 

I lavori sono riconducibili alle seguenti categorie:   

 

Cat. OS7:   

Importo lavori a misura   soggetti a ribasso     €   57.077,54 

 

Oneri per la sicurezza   non soggetti a ribasso  €     1.000,00 

 

Gli importi presunti delle diverse categorie di lavoro computate a “misura”, potranno subire aumenti o 

riduzioni per effetto delle variazioni di rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche 

proporzioni e data la particolare natura dei lavori, anche a causa di soppressione di alcune categorie di lavori  

previsti e di esecuzione di altre categorie non previste, senza che l’Appaltatore possa trarne argomento per 

chiedere compensi o prezzi diversi da quelli indicati nel presente capitolato, purché l’importo complessivo dei 

lavori resti entro i limiti di cui al vigente capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato  con D.M. 

LL.PP. 19/04/2000, n°145 ed all’art. 132 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’importo delle opere computate a “corpo”, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di 

gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, 

alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Per i lavori 

previsti a corpo negli atti progettuali e nella lista, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non 

hanno efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione 

dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso ed invariabile.  

L’appaltatore elegge, ai sensi dell’articolo 2 del Capitolato Generale, domicilio, in Sesto Fiorentino, presso 

l’Amministrazione Comunale. 
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L’appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 3 c. 2 del Capitolato Generale, che i pagamenti in acconto e a saldo dei 

lavori saranno effettuati, previe le necessarie verifiche tecniche e contabili. 

L’offerta va inoltre accompagnata a pena di inammissibilità da una dichiarazione di presa d’atto che le 

indicazioni delle voci delle quantità non hanno effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, se pur 

determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso 

ed invariabile. 

 

L’aggiudicazione dell’appalto e la stipulazione del contratto avverrà a corpo e misura mediante offerta a 

prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 3  Descrizione sommaria delle opere: 

� Tinteggiature di pareti e soffitti; 

� Tinteggiatura di balze; 

� Verniciatura di radiatori; 

� Verniciatura di tubazioni; 

� Fornitura e posa di “battisedia” 

Tutte le opere potranno essere eseguite in sede propria. 

 

Art. 4  Documenti che fanno parte  del progetto  

Fanno parte integrante del progetto Esecutivo, oltre al Capitolato Generale anche se non materialmente 

allegato, i seguenti documenti: 

Elaborato A:    Relazione tecnica e Quadro Economico 

Elaborato B:  Elenco Prezzi Unitari 

Elaborato C:  Computo metrico estimativo 

Elaborato D:    Lista delle categorie e delle forniture previste per l’esecuzione dell’appalto 

Elaborato E:    Capitolato Speciale d’Appalto 

Elaborato F:  Schema del contratto di appalto 

Tavola Grafica N. 01: Planimetrie edifici - Stato di Fatto - 

 

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei 

documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore in quell’ordine che crederà più 

opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. 

 

Art. 5  Collaudo 

Il collaudo finale avverrà entro il termine di giorni 180 (centottanta) dalla data di ultimazione dei lavori. 

L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi 

d’opera occorrenti per le operazioni ed i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. 

Dovrà fornire  altresì l’energia necessaria (anche generata in posto) all’esecuzione di prove e verifiche varie 

nonché l’acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali. 

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui al regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. 

05.10.2010 n° 207/2010, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari 

nel tempo dallo stesso assegnato. Ove l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà 

disporre  che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà 

dedotta dal residuo credito. 

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli art. 1667 e 1669 C.C., con 

l’emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa 

in consegna  delle opere da parte dell’Amministrazione appaltante. 
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Dopo aver acquisito il Certificato di Collaudo Statico e le certificazioni di conformità degli impianti, 

l’amministrazione, anche prima dell’approvazione del certificato di Collaudo tecnico amministrativo 

provvisorio, potrà procedere alla presa in consegna anticipata delle opere realizzate senza che l’impresa 

appaltatrice possa far richiesta di maggiori compensi o obbiezioni in merito. L’appaltatore, anche in caso di 

presa in consegna anticipata, rimane comunque responsabile dei difetti di costruzione e della cattiva qualità 

dei materiali impiegati che eventualmente venissero riscontrati dal collaudatore all’atto della visita di 

collaudo. 

E’ facoltà dell’amministrazione sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione così 

come previsto dall’art. 141 comma 3 del D.L. 163/2006.  

 

Art. 6  Manutenzione delle opere fino al collaudo 

Sino a che non sarà intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse, 

ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore. 

Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite 

dall’art. 1669 C.C., l’Appaltatore e’ quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a 

sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a ripagare tutti i guasti 

e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso purché corretto, delle opere. in tale 

periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di 

intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla D.L.. 

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di 

carattere provvisorio , salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile. 

 

Art. 7  Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore 

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n°145, ed agli 

altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, 

già compensati e compresi nel prezzo: 

La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di 

recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di 

scoli, acque e canalizzazioni esistenti. 

L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la 

migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento di lavori. 

L'esecuzione, a mezzo di fornitura o nolo e posa dei materiali necessari delle opere provvisionali quali 

ponteggi, impalcature, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e 

smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se 

prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente 

schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere. 

La sistemazione delle strade e dei collegamenti, esterni ed interni; la collocazione, ove necessario, di ponticelli, 

scalette di adeguata portanza e sicurezza. 

L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché 

l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la D.L. riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e 

dei veicoli e la continuità del traffico; i segnali saranno conformi alle disposizioni del T.U. 15/6/1959, n. 393 e 

del relativo Regolamento di esecuzione. 

La vigilanza del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera 

esistenti nello stesso ( siano essi di appartenenza dell'Appaltatore, dell'Amministratore, o di altre ditte), 

nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione  e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa 

anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo 

l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate. 
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La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e 

predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte 

le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori. 

La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale 

La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari 

alla permanenza ed al lavoro di ufficio della D.L. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, 

stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di 

dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico 

all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione. 

La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della D.L. e del personale di assistenza. 

La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o 

meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato. 

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità gas, 

telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di 

utenza e consumo relative ai predetti servizi. 

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, 

saggi, picchettazione, ecc. relativi alle opere di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei 

lavori. 

La riproduzione dei grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere di esecuzione. 

Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti i dettaglio riferentesi alle opere in genere. 

Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio degli alberi, siepi e 

l'estirpazione delle ceppaie. 

Le pratiche presso Amministrazioni o enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di 

presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, 

attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, 

canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa o 

contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni. 

La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti 

per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali. 

Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà 

pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo 

personale. 

La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione nel sito indicato dalla Direzione, entro 8 giorni dalla 

consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di 1 x 2 m recheranno a colori indelebili le diciture 

che indicherà il Direttore dei Lavori. Per la mancanza ed il cattivo stato del prescritto numero di cartelli sarà 

applicata all'Appaltatore una penale di Euro 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di Euro 15,00 

dal giorno della constatata inadempienza fino a quella dell'apposizione  o riparazione del cartello mancante o 

deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo 

all'inadempienza. 

La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali a decorre dal sabato 

immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito: 

- Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con relative 

ore lavorative. 

- Genere di lavoro eseguito, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire 

alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una 

penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 15,00. 

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei cavi e le esecuzioni di opere 

provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale. 



LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA PARZIALE DELL'ISTITUTO SECONDARIO DI 1° GRADO 

"GUIDO CAVALCANTI" E DELLA SCUOLA D'INFANZIA "BRUNO CIARI" 

- COMUNE DI SESTO FIORENTINO - 
Capitolato Speciale d’Appalto  

 

 
Comune di Sesto Fiorentino 

U.O.A. Lavori Pubblici e servizi a rete  –  Servizio Manutenzione 

5 

La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli 

attrezzi ed a tutte le opere provvisionali. 

L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, di materiali e di forniture che venissero richiesti dalla D.L. 

L' approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che 

l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto 

L'esecuzione e relative spese presso gli Istituiti autorizzati, di esperienze ed analisi, come anche verifiche che 

venissero richieste in ogni tempo dalla D.L., sui materiali e forniture da impiegare ed impiegati o sulle opere, 

in corrispettivo a quanto presente nella normativa di accettazione o di esecuzione. 

La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e 

dell'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi. 

Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito ed 

in opera dei medesimi con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni. 

Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto, nonché la loro sistemazione, conservazione e 

custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il  perfetto espletamento di tali operazioni. 

La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla 

stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell' Appaltatore fossero 

apportati ai materiali forniti o ai lavori da altri compiuti. 

L'autorizzazione al libero accesso alla D.L. ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, 

nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal 

presente Capitolato. 

L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di 

lavoro, nonché l'uso dei ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza 

diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate. 

La forniture di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla D.L. e comunque non 

inferiori a 12 per ogni stato di avanzamento. 

La designazione di un Direttrice Tecnico del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di 

un tecnico professionale abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale 

estesa ai lavori da dirigere, il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla 

Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori Tale Direttore Tecnico del Cantiere è responsabile del 

rispetto del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da arte di tutte le imprese impegnate 

nell'esecuzione dei lavori. Gli oneri di spettanza del Direttore Tecnico di Cantiere sono a carico 

dell'Appaltatore. 

Il calcolo di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, compresa ogni 

incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti. 

Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che 

venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi 

d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche. 

L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30/3/1893, n. 184 e 

Regolamento 14/1/1894, n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, 

ove tale uso fosse consentito. 

La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in 

contraddittorio, ancor prima di essere sottoposto a collaudo. 

La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria, straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come 

specificato al precedente art. 6. 

Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i 

materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni 

parte e di ogni particolare delle opere e dei calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc. 

Le spese di collaudazione di tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno 

opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini. 
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Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla 

stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di 

registro di bollo principali e complementari. 

E' a carico dell'Impresa la fornitura di dettagliati schemi di funzionamento elettrico ed idraulico e di manuali 

di istruzione (per ciascuno 4 copie) per ogni impianto di cui sia prevista l'installazione. 

Oneri e spese per le richieste, l'istruttoria della pratica e l'esecuzione di ogni tipo di collaudo, sia esso dei 

VV.FF. , dell' ex ENPI, dell' ANCC, dell' ISPESL, dell'USL e quanti altri necessari, fino all'ottenimento dei relativi 

certificati di collaudo con la sola esclusione dei collaudi statico e tecnico - amministrativo che rimangono a 

carico dell'Amministrazione Appaltante.  

 

Art. 8  Prezzi contrattuali - Revisione  

I prezzi di elenco si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte a perfetta regola d'arte ed in piena 

rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri ed alee relativi. 

Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli 

obblighi dell'Appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza 

dei lavori; i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorra per dare i lavori 

compiuti a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione dei lavori, 

sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce 

ai lavori provvisionali e dall'approntamento delle attrezzature dei cantieri  e mezzi d'opera. 

Tali prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall'Appaltatore che, in base a proprie valutazioni, esami ed 

accertamenti sui luoghi, li ha giudicati, singolarmente e nel loro complesso, convenienti e tali da consentire il 

ribasso di offerta. 

Pertanto i prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le revisioni previste 

dalla legge vigente in materia; in particolare secondo quanto previsto dall’art. 133 del D.Lgs.163/2006. 

 

 

TITOLO II - PRESCRIZIONI PER QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

 

Art. 9  Caratteristiche e condizioni generali di accettazione 

9.1  I MATERIALI E FORNITURE IN GENERE 

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti 

in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre 

corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. 

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proveranno da quelle località che l' Appaltatore riterrà di 

sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della D.L., ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai 

requisiti prescritti. 

L'Appaltatore è comunque obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il 

laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove 

prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui 

manufatti, sia prefabbricati che formati in opera, e sulle forniture in genere, il prelievo dei campioni, da 

eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. 

Qualora, senza responsabilità dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa 

dell'esito di prove in corso, l'Appaltatore stesso, da un lato, non avrà diritto a reclamare alcun indennizzo per 

danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere e, dall'altro, potrà richiedere una congrua 

proroga del tempo assegnatogli per il compimento dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse 

di pregiudizio alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore a richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà prestarsi a 

far effettuare le prove in causa o presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla 

generale obbligazione, che Egli si è assunto con il contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle 

varie parti dell'opera alle condizioni di Capitolato. Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per 
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motivi da attribuire alla responsabilità dell'appaltatore, e sempre ché i lavori debbano per  conseguenza 

essere, anche se solo parzialmente, sospesi, spirato il termine ultimativo che la Direzione dei Lavori avrà 

prescritto, si farà senz'altro luogo all'applicazione della penale prevista per il caso di ritardo nel compimento 

dei lavori.  

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori le medesime 

caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. Qualora pertanto in corso di coltivazione di cave o di 

esercizio o delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti 

prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la necessità di modifiche negli 

approvvigionamenti nessuna eccezione potrà accampare l'Appaltatore, né alcuna variazione dei prezzi. 

Le provviste non accettate dalla D.L., in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno 

essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre 

rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai 

materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministratore si riserva in sede 

di collaudo finale.  

 

Art. 10 Materiali naturali e di cava  

10.1  ACQUA 

Dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva. Avrà un PH compreso 

tra 6 ed 8 ed una torbidezza non superiore al 2%. Per gli impasti cementizi non dovrà presentare tracce di sali 

in percentuali dannose (in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0.5%). 

 

10.2  SABBIA 

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà essere 

assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine 

quarzosa, granitica o calcarea9, di grana omogenee a, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta 

resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle 

eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita di peso non dovrà 

superare il 2%. 

Per il controllo granulometrico l'Appaltatore dovrà apprestare e porre a disposizione della direzione dei 

Lavori gli stacci UNI 2332. 

a)- Sabbia per murature in genere 

Sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332. 

b)- Sabbia per intonaci ed altri lavori 

Per gli intonaci, le stuccature le murature di parametro od in pietra da taglio, la sabbia sarà costituita da grani 

passanti allo staccio 0.5 UNI 2332. 

c)-Sabbia per conglomerati cementizi 

Dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 Giugno 1968 All. 1 e dal D.M. 26 Marzo 1980, All.1, punto 

1.2. 

La granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle 

condizioni di posa in opera. 

 

10.3  GHIAIA E PIETRISCO 

I materiali in argomenti dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte, 

resistenti non gessose o marmose, né gelive.  

Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili, e 

quelle rivestite da incrostazioni. 

I pietrischi e le granaglie dovranno pervenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee , a 

struttura microcristallina, o di calcari pur durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione 
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ed al gelo. Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee ed 

organiche. 

Per il controllo granulometrico l'Appaltatore dovrà approvvigionare e porre a disposizione della Direzione i 

crivelli UNI 2334. 

a)- Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi 

Dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 26 Marzo 1980, All. 1, punto 2 . La granulometria degli 

aggregati sarà in genere indicata dalla Direzione in base alla destinazione dei getti ed alle modalità di posa in 

opera di calcestruzzi. In ogni caso, la dimensione massima degli elementi, per le strutture armate, non dovrà 

superare il 60% dell'interferro e per le strutture in generale il 25% della minima dimensione strutturale. In 

linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi 

dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 UNI e passanti da quello 71 UNI n.2334) per lavori 

correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno; da 40 a 60mm (trattenuti dal crivello 40 UNI e passanti 

da quello 60UNI n.2334) se si tratta di volti o oggetti di un certo spessore; da 25 a 40 mm (trattenuti dal 

crivello 25 UNI e passanti da quello 40 UNI n.2334) se si tratta di volti o getti di un limitato spessore. 

 

10.4  DETRITO DI CAVA O TOUT VENANT DI CAVA O DI FRANTOIO O DI FIUME 

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale 

deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, ma plasticizzabile) ed avere un 

potere portante C.B.R. di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie 

prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si 

adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da 

realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve 

superare i 10cm. 

Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.BR. saturi di almeno 80 per 

gli strati di base a 50 per gli strati di fondazione. Il limite di Attemberg dovrà essere non maggiore di 25 e 

l'indice di plasticità di 6. La granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti e la 

dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm. 

 

10.5  PIETRAME 

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno essere a grana compatta 

ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, 

interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una 

resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate. 

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. 

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali ,dovranno essere sonore alla 

percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. 

Il porfido dovrà presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cmq ed una resistenza 

all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S.Fedelino, preso come termine di paragone. 

 

Art. 11 Calce 

Le calci aeree (grasse, magre o idrate) e le calci idrauliche (naturali o artificiali) dovranno rispondere ai 

requisiti di accettazione fissati con R.D. 16 Novembre 1939, n.2231 e con D.M. 31 Agosto 1972, in G.U. n.287 

del 6 Novembre 1972, o vigenti al momento della esecuzione dei lavori e saranno fornita e conservate 

perfettamente asciutte. 

Le calci idrauliche in polvere saranno fornite con imballaggi originali sigillati del peso di kg.50, riportante 

l'indicazione dello stabilimento produttore, del peso e delle resistenze minime a tensione e compressione 

della malta normale 1:3 dopo 28 giorni di stagionatura. 
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Art. 12 Leganti idraulici  

I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai requisiti fissati dal D.M. 3 Giugno 1968, in G.U. 

n.180 del 17 luglio 1968 e dal D.M. 31 Agosto 1972 in G.U. n.287 del 6 Novembre 1972. Per la fornitura si 

richiamano le condizioni sopraindicate per le calci. L'imballo riporterà anche la quantità di acqua necessaria 

per la malta normale. Essi dovranno essere conservati in modo da restare perfettamente riparati dall'umidità.  

 

Art. 13 Gesso 

Il gesso dovrà essere di recente cottura, fornito e conservato perfettamente asciutto, di fine macinazione in 

modo da non lasciare residui allo staccio di 56 magli a cmq., scevro da materie eterogenee e senza parti 

alterate per estinzione spontanea. Sarà respinto il gesso che, ad una prova di cantiere, risulti avere presa 

troppo lenta e che, bagnato, assuma colore grigio. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti e ben 

riparati dall'umidità. 

 

 

TITOLO III – PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE 
 
Art. 14  Protezione dalla corrosione, verniciatura della carpenteria metallica 

I cicli di verniciatura da adottare in funzione del tipo di ambiente e delle varie funzioni e operazioni assegnate 

alle opere dovranno essere compatibili con i servizi richiesti. 

In modo particolare dovrà essere posta la massima cura onde assicurare efficacemente e durevolmente 

l'integrità delle strutture metalliche dalla corrosione. 

La D.L. indicherà volta per volta, a meno di precise indicazioni già riportate in progetto, quale trattamento si 

dovrà applicare, seguendo le prescrizioni riportate di seguito che dovranno essere eseguite puntualmente. 

 

14. 1  MANUFATTI VERNICIATI 

Di norma sarà eseguita: 

- sabbiatura delle superfici; 

- applicazioni a pennello di una mano di antiruggine epossidico o alchidico; 

- applicazione immediatamente successiva a pennello o a spruzzo di due mani di vernice epossidica, di colore 

a scelta della D.L.. 

 

14. 2  MANUFATTI ZINCATI O VERNICIATI 

Per materiali con supporto in ferro zincato, sarà eseguito: 

- accurato lavaggio della superficie con solvente, allo scopo di eliminare ogni impurità affiorante; 

- applicazione a pennello o a spruzzo di una mano "wash primer" speciale per zinco (cromato di zinco) 

compatibile con verniciatura successiva; 

- applicazione a pennello o a spruzzo di 2 mani di resine poliuretaniche, di colore a scelta della D.L. 

La zincatura sarà eseguita a caldo con uno spessore minimo di almeno 80 micron e secondo quanto previsto 

dalla norma UNI 5744-66. 

La carpenteria metallica zincata a caldo dovrà essere prefabbricata con misure esatte, e collegata in opera con 

giunzioni metalliche; saranno assolutamente vietate saldature in opera di materiale zincato. 

 

14. 3 MANUFATTI SEMPLICEMENTE ZINCATI 

La Ditta appaltatrice con l'accettazione delle norme del Capitolato garantisce che tutti i trattamenti effettuati 

per il periodo di 2 anni dalla data del collaudo provvisorio, saranno esenti da qualsiasi effetto (sfarinatura, 

sfogliamento, formazione di bolle, cretti, cavillature, ecc.). 

Si impegna pertanto a provvedere integralmente a sua cura e spese a tutti gli interventi necessari per 

garantire una sicura protezione dalla corrosione delle strutture verniciate, ivi compresa la sabbiatura al 

metallo bianco. 
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La Ditta appaltatrice dovrà fornire un'adeguata scorta di tutte le vernici utilizzate, per quei rifacimenti e 

ritocchi che, in seguito, si presentassero necessari, oltre a fornire tutte le indicazioni sul tipo di vernici 

adottate e le ditte produttrici. 

 

Art. 15 Opere da pittore 

Qualunque  tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta  da una conveniente ed 

accuratissima preparazione  delle superfici, e precisamente da raschiature,  scrostature, stuccature, eventuali 

riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. 

Successivamente  le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate  con carta vetrata e,  quando 

trattasi di  coloriture  o verniciature,  nuovamente  stuccate,  indi pomiciate e  lisciate previa imprimitura  con 

modalità  e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 

Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per  le  opere in legno,  la stuccatura ed  

imprimitura dovrà essere  fatta  con mastici  adatti,  e  la  levigatura  e rasatura delle superfici dovrà essere 

perfetta. 

Per  le  opere metalliche la preparazione delle superfici  dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti 

ossidate. Le tinteggiature, colorite e verniciature dovranno, se richieste, essere  anche eseguite con colori 

diversi su una  stessa  parete, complete  di  filettature,  zoccoli  e  quant'altro  occorre  per l'esecuzione dei 

lavori a regola d'arte. 

La  scelta  dei colori e' dovuta al criterio insindacabile  della Direzione dei lavori e non sarà  ammessa alcuna 

distinzione tra i colori ordinari e colori fini,  dovendosi in ogni caso fornire  i materiali più fini e delle migliori 

qualità. 

Le  successive  passate  di  coloriture ad  olio  e  verniciature dovranno essere di tonalità diverse,  in modo 

che sia possibile, in  qualunque momento,  controllare il numero delle  passate  che sono state applicate. 

In caso di contestazione,  qualora l'Appaltatore non sia in grado di  dare  la dimostrazione dei numero di 

passate  effettuate,  la decisione   sarà a sfavore dell'Appaltatore  stesso.  Comunque esso ha l'obbligo, dopo 

l'applicazione di ogni passata e prima di procedere   alla  esecuzione  di,  quella  successiva,  di  farsi rilasciare  

dal  personale  della  Direzione  una   dichiarazione scritta. 

Prima di  iniziare  le opere da pittore,  l'Impresa  ha  inoltre l'obbligo  di  eseguire,  nei luoghi e con le  

modalità  che  le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il 

genere di esecuzione,  e di ripeterli  eventualmente  con  le  varianti  richieste,  sino  ad ottenere 

l'approvazione della Direzione del lavori   Essa  dovrà infine  adottare ogni precauzione e mezzo atti ad 

evitare spruzzi macchie  di  tinte o vernici sulle  opere  finite  (pavimenti, infissi,  ecc.)  restando a suo carico 

ogni lavoro a  riparare  i danni eventualmente arrecati. 

 

Art. 16 Collocamento in opera 

16.1  NORME GENERALI 

La posa in opera di qualsiasi materiale,  apparecchio o manufatto consisterà in genere nel suo prelevamento 

dal luogo di deposito, nel suo  trasporto  in  sito (intendendosi  con  ciò  tanto  il 

trasporto  in piano o in pendenza,  che il sollevamento in alto o la discesa in basso,  il tutto eseguito con 

qualsiasi sussidio  o mezzo  meccanico,   opera  provvisionale,   ecc.),   nonché  nel collocamento  nel  luogo  

esatto  di  destinazione,  a  qualunque altezza  o profondità ed in qualsiasi posizione,  ed in tutte  le opere  

conseguenti (tagli di strutture,  fissaggio,  adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).. 

L'Appaltatore  ha  l'obbligo  di  eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli  venga  

ordinato  dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre Ditte. 

Il  collocamento  in opera dovrà eseguirsi con tutte le  cure e cautele del  caso:   il  materiale  o  manufatto  

dovrà  essere convenientemente protetto, se necessario,  anche dopo collocato, essendo  l' Appaltatore unico 

responsabile dei danni di qualsiasi genere  che  potessero essere arrecati alle cose poste in  opera, anche dal 

solo traffico degli operai durante e dopo  1' esecuzione dei  lavori,    fino  al  loro  termine e  consegna,  
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anche  se  il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o  assistenza  del  personale  di  

altre  Ditte,  fornitrici  del materiale o del manufatto. 

 

 

TITOLO IV – NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 17 Lavori eventuali non previsti 

Per 1'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o 

si procederà al concordamento dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. 207/10, ovvero si procederà in  

economia con operai,  mezzi d'opera e  provviste forniti  dall'Appaltatore o da terzi.  In tale ultimo caso 

l'Appaltatore,  a richiesta  della Direzione,  dovrà  effettuare  i  relativi  pagamenti,  sull'importo dei quali sarà 

corrisposto  l'interesse all'anno, seguendo le disposizioni dell'art 28  del  Capitolato  generale, 

Gli  operai  forniti  per le opere in  economia  dovranno  essere  idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei 

necessari attrezzi. 

Le  macchine  ed  attrezzi  dati a noleggio dovranno  essere  in  perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti 

gli accessori  necessari per il loro regolare funzionamento. 

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli  attrezzi e delle macchine eventuali riparazioni,  in 

modo che  essi siano sempre in buono stato di servizio. 

I  mezzi  di trasporto per i  lavori in economia  dovranno  essere forniti in pieno stato di efficienza. 

 

Art. 18 Obblighi ed oneri  compresi e  compensati  con i prezzi di appalto 

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi di contratto al netto del ribasso contrattuale;  tali prezzi  

devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. 

Nei  prezzi  netti contrattuali sono compresi e compensati  sia tutti  gli  obblighi ed oneri generali e  speciali  

richiamati  e specificati nel presente Capitolato e negli altri Atti Contrattuali, sia gli  obblighi  ed  oneri, che, 

pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle 

singole categorie di  lavoro e del complesso delle opere e, comunque, di ordine generale e necessarie a dare i 

lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati. 

Pertanto,   l'Appaltatore,  nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri 

menzionati, anche  di tutte   le  particolari  lavorazioni,  forniture   e   rifiniture eventuali che fossero state 

omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere  funzionali  le opere  e  

le  costruzioni in ogni loro  particolare  e  nel  loro complesso, onde dare i lavori appaltati rispondenti, sotto  

ogni riguardo, allo scopo cui sono destinati. 

Nei  prezzi  contrattuali si intende, quindi, sempre  compresa  e compensata  ogni spesa principale ed 

accessoria; ogni  fornitura, ogni  consumo, 1'intera manodopera specializzata,  qualificata  e comune,  ogni  

carico, trasporto e scarico in ascesa  e  discesa, ogni  lavorazione  e magistero per dare  i  lavori  

completamente ultimati nel modo prescritto e, ciò, anche quando non fosse stata fatta  esplicita dichiarazione 

nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri Atti dell'Appalto, 

compreso l'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi  derivanti precisati nel  presente Capitolato, ogni spese 

generale nonché l'utile dell'Appaltatore. 

 

Art. 19 Valutazione e  misurazione dei lavori 

Le norme di misurazione e valutazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le 

quantità di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite. Salvo le particolari disposizioni delle 

singole voci di Elenco. I prezzi dell'Elenco stesso,  facente  parte  del  contratto,  si intendono applicabili ad 

opere eseguite secondo quanto prescritto e  precisato  negli  Atti dell'Appalto,  siano esse  di  limitata entità   

od  eseguite a piccoli tratti,  a  qualsiasi  altezza  o profondità,  oppure  in  luoghi comunque  disagiati,  in  

luoghi richiedenti  l'uso  di illuminazione artificiale od  in  presenza d'acqua (con l'onere dell'esaurimento). 
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L'Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che 

questa ritenesse opportune; peraltro,  sarà obbligato ad assumere esso stesso l'iniziativa  per  le  necessarie  

verifiche,  e  ciò specialmente  per  quelle  opere  e  somministrazioni  che,   nel progredire del lavori, non 

potessero più essere accettate. Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi 

geometrici od a numero od a massa in relazione a quanto è previsto nell'Elenco Prezzi.  

Soltanto nel caso che  la Direzione  Lavori  avesse  ordinato,   per   iscritto, maggiori dimensioni, se ne terrà 

conto nella contabilizzazione; in nessun caso  saranno, però, accettate dimensioni minori  a quelle ordinate, le 

quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. 

Le  misure  saranno  prese  in contraddittorio man  mano  che  si procederà  all’esecuzione  dei lavori e  

riportate  su  appositi libretti; restano, comunque, salve, in occasione delle operazioni di  collaudo,   le  

possibilità  di  ulteriori  verifiche  e  di eventuali rettifiche. 

 

Art. 20 Valutazione dei lavori in economia  

Le prestazioni in economia ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto 

eccezionali e  potranno verificarsi  solo  per  lavori secondari. Tali prestazioni non verranno, comunque, 

riconosciute se non corrisponderanno ad  un preciso  ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte 

della Direzione Lavori. 

 

20.1  MANO  D'OPERA -  MERCEDI 

Per   le  prestazioni  di  mano  d'opera  saranno  osservate   le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e 

dai  contratti collettivi  di  lavoro,  stipulati  e convalidati a  norma  delle leggi sulla disciplina giuridica dei 

rapporti collettivi. Nel   prezzo  della  manodopera  dovrà  intendersi  compresa   e compensata  ogni spesa 

per fornire gli operai degli  attrezzi  ed utensili  del mestiere e per la loro manutenzione,  la spesa  per 

l'illuminazione   dei  cantieri  in  eventuali  lavori  notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali,  per gli 

infortuni ed accessori   di  ogni  specie,   le  spese  generali   e   l'utile dell'Appaltatore. 

 

20.2   NOLI 

Nel  prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente 

funzionanti in cantiere. Sono a carico dell’appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 

consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

 

Art. 21 Tinteggiature, coloriture e verniciature 

Nei  prezzi  delle tinteggiature,  coloriture e  verniciature  in genere  sono compresi tutti gli oneri per mezzi 

d'opera, trasporto,  sfilatura  e  rinfilatura  di infissi, ecc.. Le tinteggiature  interne e esterne per pareti e soffitti  

saranno  in generale misurate  con  le stesse norme sancite per gli intonaci. Per la coloritura o verniciatura 

degli infissi e simili si osserveranno le norme  seguenti: 

a)  per le porte, bussole e simili,  si computerà due volte  la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra e allo 

sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. E' compresa con  ciò anche la verniciatura 

del telaio per muri grossi o  del cassettoncino  tipo  romano per tramezzi  o  dell'imbotto  tipo lombardo,  

pure per tramezzi. La misurazione della mostra o dello sguincio   sarà  eseguita  in  proiezione  su  piano   

verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti; 

b)  per le finestre senza persiane,  ma con  controsportelli,  si computerà  tre volte la luce netta dell'infisso,  

essendo  così compensata  anche la coloritura dei controsportelli e del  telaio (o cassettone); 

C)  per  le  finestre senza persiane e senza  controsportelli  si computerà   una   volta  sola  la   luce   netta   

dell'infisso, comprendendo  con  ciò  anche la coloritura della soglia  e  del telaio (o cassettone); 

d)  per le persiane comuni si computerà tre volte la luce  netta  dell'infisso,  comprendendo  con  ciò  anche  

la  coloritura  del telaio; 
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e)  per le persiane avvolgibili  si computerà due volte e mezzo la luce   netta  dell'infisso,   comprendendo  

con  ciò  anche   la coloritura  del  telaio  o  apparecchio  a  svolgere,   salvo  il pagamento a parte della 

coloritura del cassettoncino coprirullo; 

f)  per  il  cassettone  completo,   tipo  romano,   cioè   cori controsportelli e persiane,  montati su cassettone, 

si computerà sei volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con  ciò anche la coloritura de1 cassettone e 

della soglia; 

g)  per  le  opere in ferro semplici e senza ornati,  quali finestre grandi  a  vetrate e lucernari,  serrande 

avvolgibili  a  maglia, infissi  di  vetrine per negozi,  saranno computati i tre  quarti della loro superficie 

complessiva, misurata sempre in proiezione,  ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni,  grappe  e 

simili  accessori,  dei  quali non si terrà conto  alcuno  nella misurazione; 

h)  per  le  opere  in  ferro di tipo  normale  a  disegno,  quali ringhiere,  cancelli anche riducibili, inferriate e 

simili, sarà computata  una volta l'intera loro superficie,  misurata  con  le norme e con le conclusioni di cui 

alla lettera precedente; 

i)  per  le  opere  in  ferro  ornate,  cioè come  alla  lettera precedente,  ma  con  ornati ricchissimi,  nonché  

per le  pareti metalliche  e  le lamiere stirate,  sarà  computata una  volta  e mezzo la loro superficie, 

computata come sopra; 

1)  per le serrande da bottega in lamiera ondulata o in  elementi di  lamiera  sarà  computata tre volte la luce  

netta  dei  vano, misurato,  in  altezza,  tra  la  soglia  e  la  battitura  della serranda,  intendendo  con  ciò 

compensata anche  la  coloritura della  superficie non in vista; 

m) i  radiatori  dei  termosifoni saranno  pagati  ad  elemento, indipendentemente  dal  numero delle colonne 

di ogni  elemento  e dalla loro altezza. 

Tutte  le   coloriture o verniciature  si  intendono eseguite su  ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco 

si intende  altresì compensata   la   coloritura,   o   verniciatura,   di   nottole, braccioletti e simili accessori. 

 

Art. 22 - Smaltimento 

Lo smaltimento del materiale di risulta dovrà essere effettuato a norma di legge. I materiali scartati dovranno 

essere rapidamente allontanati dagli edifici oggetto dell’appalto a spese e cura dell'Impresa. 

La ditta partecipante alla gara è tenuta a predisporre e trasmettere, in sede di partecipazione alla gara, 

apposita dichiarazione attestante che lo smaltimento dei rifiuti speciali avverrà nel rispetto delle vigenti 

disposizioni di legge in materia. 

 

Art. 23 - Norme integranti il capitolato 

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile e alla 

legislazione statale e regionale vigente in materia, nonché alle norme regolamentari comunali. 

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di modificare in tutto o in parte i termini del 

presente Capitolato, qualora ne ravvisi l’opportunità o intervengano diverse regolamentazioni legislative, 

dandone comunicazione ai soggetti interessati. 
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