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COMUNE DI SESTO FIORENTINO 

(Provincia di Firenze) 

SCRITTURA PRIVATA 

LAVORI EDILI IN ECONOMIA PRESSO IL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO IN 

LOCALITA’ VOLPAIA 

L'anno duemilaundici (2011) il giorno ____del mese di ______, in una sala del 

Palazzo Comunale, sono presenti: ------------------------------------------------ 

- COMUNE DI SESTO FIORENTINO (C.F./P.IVA: 00420010480), rappresentato 

dall’Ing. Rita Dabizzi, nata a Firenze il 16 settembre 1971, in qualità di Funzionario 

Area Tecnica, nominata Responsabile dell’U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete di 

detto Comune con decreto sindacale n. 19 del 28.12.2010 ai sensi del D.Lgs. 

267/20005/2010, autorizzata alla firma del presente atto ai sensi dell'art. 26 del 

vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, da una parte;---------------------------------

------------------------------------ 

- FORUM COSTRUZIONI di Orabona Mario e Fiordiliso Abramo snc (C.F./P.IVA 

01840560468) con sede in Altopascio (LU) Via San Jacopo n. 6 .  

(C.F./P.IVA:00590360483) con sede in  Sesto Fiorentino Via Pietro Nenni - nella 

persona del legale rappresentante Sig. _____________________dall’altra. ------------- 

Premesso: 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n  198 del  è stato approvata la 

perizia tecnica per la esecuzione dei lavori edili in economia presso il Nuovo Impianto 

Sportivo di Volpaia per l’importo di € 32.551,85 oltre IVA e approvato il nuovo Quadro 

Economico dell’opera; 

 con determinazione n. ___ del _____ del Responsabile della U.O.A. – Lavori Pubblici 

e Servizi a Rete – sono stati affidati i lavori all’Impresa FORUM COSTGRUZIONI snc 
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di orabona  mario e Fiordiliso Abramo  con il ribasso del 2,50% e quindi per un 

ammontare di lavori di €31.738,05 IVA esclusa.  

- che ai fini dell’art. 10, della Legge n. 575/1965 e ss. mm. ii., nei confronti della 

società di cui trattasi e del suo legale rappresentante nulla osta così come risulta dal 

Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze 

in data _____, prot. ___________, rilasciato ai sensi dell’art. 9, comma 1, del 

D.P.R.n. 252/1998 recante la dicitura antimafia, agli atti del Comune e che in base 

agli accertamenti eseguiti dalla stazione appaltante la società è risultata in regola col 

versamento dei contributi dovuti all’INPS, all’INAIL, come risulta dal DURC 

conservato agli atti del servizio competente; ------------------------------------------------------ 

Tutto ciò premesso 

le Parti, come sopra costituite, addivengono alla stipulazione della seguente scrittura 

privata: 

 Premessa: I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la 

premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto ed allegati al contratto 

Il Comune di Sesto Fiorentino affida all’Impresa FORUM COSTRUZIONI SNC  che 

accetta, l'appalto relativo ai lavori edili in economia presso il Nuovo Impianto Sportivo 

di Volpaia, il  

La forma e le principali dimensioni delle opere che costituiscono oggetto del presente 

appalto, risultano dalla perizia tecnica approvata e dai documenti che il progettista si 

riserva di fornire se ritenuti necessari. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni 

stabilite dal presente contratto con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative 
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previste dal progetto. 

I lavori di cui al presente contratto risultano più dettagliatamente dalla perizia di spesa 

approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 03.11.2011 di cui in 

premessa e costituita dai seguenti elaborati:  

RELAZIONE TECNICA QUADRO ECONOMICO– FOGLIO PATTI E CONDIZIONI - 

ELENCO PREZZI UNITARI – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Tali elaborati, depositati agli atti e sottoscritti dalle parti unitamente alla citata 

deliberazone per integrale accettazione e conoscenza, si intendono facenti parte 

integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati. 

L’appaltatore inoltre ha depositato presso il Comune Il Documento di Valutazione dei 

Rischi di cui al D.Lgs. 81/2008;  

Sono allegati al contratto a formarne parte integrante: 

a) l’offerta economica contenente il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore;  

b) il Piano Operativo di Sicurezza redatto ai sensi dell’art. 96 c. 1 lettera G del D.Lgs. 

81/2008 e all’art. 131 D.Lgs. 163/2006. 

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella 

fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al presente articolo, ogni 

volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua 

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 

danno. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione 

di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene 
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alla sua perfetta esecuzione. 

ART.2 – Norme regolatrici l’appalto 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed 

inscindibile degli elaborati progettuali indicati al precedente articolo quale parte 

integrante del presente contratto. 

L’appaltatore è obbligato all’osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere 

applicabili all’appalto in oggetto, specificate all’art. 3 del foglio patti e condizioni 

sottoscritto. 

Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’art. 53 c. 4 del D. Lgs. n. 

163/2006. 

ART. 3 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto 

In caso di discordanza tra le norme e le disposizioni contenute nel contratto e quelle 

contenute negli altri documenti ed elaborati di progetto, va osservato il seguente 

ordine di prevalenza: 

norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; 

le disposizioni e indicazioni contenute nel foglio patti e condizioni e nelle voci elenco 

prezzi della lista delle lavorazioni;  

le indicazioni degli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara fermi 

restando la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica al 

funzionamento degli impianti e all’esercizio dell’opera; 

In caso di discordanza vale quanto riportato all’art. 5 del foglio patti e condizioni 

sottoscritto. 

ART. 4 - Consegna e inizio lavori   

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’avvenuta consegna dei lavori, risultante da 

apposito verbale, da effettuarsi a cura del Direttore lavori, previa autorizzazione del 
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responsabile del procedimento non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula della 

stessa. 

E’ facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more 

della stipula del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 153 c. 4 del 

D.P.R. 207/2010 e art. 11 c. 2 del D.P.R. 252/98 come previsto dall’art. 6 del Foglio 

Patti e Condizioni. 

ART. 5 - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori, sospensioni e proroghe 

Il tempo utile per consegnare tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di 

finiture, resta fissato come segue: 

tutte le opere devono essere compiute in giorni 30 (novanta) naturali, successivi e 

continui; 

il tempo contrattuale (30 gg.) relativo a tutte le opere decorre dalla data del verbale di 

consegna lavori o in caso di consegna frazionata, dal verbale di consegna definitivo 

come previsto dall’art. 6 del Foglio Patti e Condizioni 

Per quanto concerne la sospensione lavori e la richiesta di proroga dei tempi di 

ultimazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 158 del D.P.R. 207/2010 nonché 

gli art. 24, 25 e 26 Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000. 

ART. 6 - Penali per il ritardo 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze 

inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale 

dell’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale, ex art. 145 del D.P.R. 207/2010. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa di ritardi. 

che l'Impresa si obbliga fin d'ora, se del caso, a rifondere al Comune ai sensi e per gli 
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effetti dall'art. 1382 del Codice Civile. 

ART. 7 - Corrispettivo  

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Impresa appaltatrice per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto è di € 31.738,05  al netto del ribasso del 2,50% 

sull’importo dei lavori, e IVA 10% di € 3.173,81; 

ART. 8 – Contabilità dei lavori – Pagamenti 

I pagamenti spettanti all'Impresa avverranno nei termini previsti nell’art. 11 del Foglio 

Patti e Condizioni approvato. 

L'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi 

finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare si 

impegna, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ad aprire un conto corrente 

bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, sul quale ricevere i pagamenti per il presente 

contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato entro sette giorni dall’accensione, nonché, nello stesso 

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovrà inserire apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti. 

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 

136/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo 

articolo 3. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti relativi al presente contratto, si da 

atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) Z4D0234743 ed il Codice Unico di 

Progetto (CUP) – B99B11000420004  
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ART. 9 - Ritardo nel pagamento 

Per eventuali ritardi nel pagamento delle rate di aconto e di saldo imputabili 

all'Amministrazione, si applica l’art. 30 del Capitolato Generale. 

ART. 10 – Disposizioni per l’ultimazione lavori  

Si fa riferimento al Capo V del Foglio Patti e Condizioni approvato. 

ART. 11 - Garanzie 

L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Comune di Sesto Fiorentino da ogni e 

qualsiasi responsabilità per danni causati a persone od a beni nella esecuzione delle 

opere oggetto del presente contratto e di quelle eventuali di successivi patti ed atti 

aggiuntivi.  

ART. 12 – Disposizioni per l’esecuzione e controllo dei lavori 

Si fa riferimento al Capo VI  e VII del Foglio Patti e Condizioni approvato 

ART. 13 – Disposizioni a tutela dei lavoratori 

Si fa riferimento al Capo IX del Foglio Patti e  condizioni approvato. 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle Aziende Industriali, Edili ed affini e 

negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui 

si svolgono i lavori anzidetti. L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli 

accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se 

Cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

In caso di inottemperanza agli obblighi del presente articolo, accertata dalla stazione 

appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante 

medesima comunicherà all'Impresa, e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, la 
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inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in 

acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del 

pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate 

a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.  

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando 

dall'Ispettorato suddetto non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non potrà 

opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo di risarcimento danni.  

Ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale in caso di ritardo nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dipendente qualora l’appaltatore invitato a 

provvedervi entro 15 giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 

motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute dall’appaltatore in esecuzione del contratto. 

L’ appaltatore è tenuto al rispetto della normativa di cui alla Legge n. 68/1999 “Norme 

per il diritto al lavoro dei disabili”, se ed in quanto obbligato. 

ART. 14– Disposizioni in materia di Sicurezza 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia 

di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di 

permanente sicurezza e igiene. 

L’impresa appaltatrice dovrà osservare, durante l’esecuzione dell’opera, le misure 

generali e di tutela dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08, dettagliate nel Capo VIII del 

Foglio Patti e Condizioni. 

L’appaltatore dovrà predisporre e consegnare alla stazione appaltante il Piano 
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Operativo di Sicurezza nei modi e nei tempi dettagliati nel Capo VIII del Foglio Patti e 

Condizioni. 

ART. 15 - Subappalto 

L’appaltatore può procedere al subappalto dei lavori entro la quota del 30%, in termini 

economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. 

L’affidamento in  subappalto o in cottimo può essere effettuato in seguito a richiesta 

scritta dell’appaltatore e previa autorizzazione della stazione appaltante alle 

condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e comporta gli obblighi di cui al Capo 

IX del Foglio Patti e Condizioni. 

ART: 16 -  Controversie e risoluzione del contratto 

L'Impresa riconosce al Comune di Sesto Fiorentino il diritto a risolvere, previa diffida, 

il presente contratto in casi di inadempimento di disposizioni individuate nel Capo XI 

del Foglio Patti e Condizioni  o del presente contratto, salvi ulteriori eventuali diritti del 

Comune di Sesto Fiorentino per danni o per altri titoli ai sensi della vigente normativa 

in materia di esecuzione di opere pubbliche anche regionale (LRT n. 38/07). 

ART. 17 – Domicilio dell’appaltatore 

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio presso il Settore LL.PP e 

Servizi a Rete del Comune di Sesto Fiorentino. 

ART. 18 – Clausole 

Per quanto non previsto o richiamato nel presente contratto o nel Foglio Patti e 

Condizioni si fa espresso richiamo alle norme contenute nel Regolamento Generale 

sulla Contabilità dello Stato, nel D.M. n. 145/2000, nel Capitolato Speciale d’ Appalto 

ed in tutte le leggi e regolamenti in materia di esecuzione di opere pubbliche con 

specifico riferimento al D.P.R. n. 207/2010 e al D.Lgs n.163/2006 nonché alle 

disposizioni legislative che saranno emanate nel corso della validità del contratto, in 
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quanto applicabili. 

Si applicano altresì, in quanto compatibili, l'art. 1655 e seguenti del Codice Civile. 

ART. 19 - Spese contrattuali e oneri fiscali 

Sono interamente a carico dell'Impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 

145/2000, senza diritti di rivalsa, tutte le spese relative al presente contratto e sue 

consequenziali nonché gli oneri inerenti e conseguenti alla stipula e all’eventuale 

registrazione in caso d’uso. Sono inoltre a carico esclusivo dell’appaltatore le imposte 

e in genere qualsiasi onere che direttamente o  indirettamente nel presente e nel 

futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell’appalto che 

contrattualmente risultavano a suo carico anche qualora la tassa, l’imposta o l’onere 

qualsiasi risulti intestato a nome dell’appaltante. L’imposta sul valore aggiunto è 

regolata come legge. 

ART. 20 – Trattamento dati 

L’impresa aggiudicataria accorda il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs 196/2003, al 

trattamento e diffusione da parte del Comune di Sesto Fiorentino dei dati personali 

per le finalità connesse alla gestione del contratto e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

ART. 21 – Rinvio alla normativa 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente in 

materia di lavori pubblici che si intende richiamata. 

 


