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1. PREMESSA 

Il presente progetto è stato redatto per la messa in sicurezza degli infissi vetrati presenti nella struttura. 

Si procede pertanto ad illustrare il progetto che prevede la completa sostituzione degli infissi con sistema 

di chiusura “saliscendi” e l’applicazione di pellicole di sicurezza con caratteristiche antinfortunistiche sugli 

infissi che ne risultano sprovvisti. 

 

2. VINCOLI 

L’area oggetto di intervento è sottoposta ai seguenti vincoli: 

•In base alla Tav. V.5. - cartografia dei “Vincoli relativi a beni culturali e paesaggistici ed aree 

naturali protette” allegata al R.U., si rileva che l’edificio in oggetto risulta essere collocato 

all’interno delle aree di notevole interesse pubblico ex art. 136, lettera a) del D.Lgs. n. 42 del 

22.01.2004. 

•In base alla cartografia dei “Vincoli relativi ad aree e immobili di interesse archeologico” allegata al 

R.U., si rileva che l’area di progetto è compresa tra le “Aree di importante interesse archeologico” 

ex art. 10, comma 1, D.Lgs. 22.01.2004 n. 42. 

Per l’esecuzione dei lavori è stata rilasciata Autorizzazione Paesaggistica n.9 del 13.1.2011. 

Si precisa inoltre che la realizzazione del progetto non comporta opere di scavo. 

 

3. AREA E SUA CLASSIFICAZIONE URBANISTICA 

Ai sensi del R.U. l’Asilo Nido Querceto ricade all’interno delle aree individuate come urbane recenti e 

l’edificio è destinato ad attività collettive – istruzione - AS. 

 

Estratto Tav. 1 R.U. – Articolazione del territorio 

Legenda: 
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4. STATO ATTUALE 

L’edificio scolastico in oggetto è stato realizzato alla fine degli anni ‘70 come opera a scomputo d’oneri 

nell’ambito dell’adiacente lottizzazione edilizia. E’ costituito da un unico piano fuori terra inserito 

all’interno di un lotto di esclusiva pertinenza adibito a giardino con prato rustico e piante di varie essenze 

ed in parte pavimentato con betonelle e zone in ghiaia. La struttura ospita complessivamente 49 bambini, 

suddivisi in tre sezioni, lattanti, medi e grandi, oltre a n. 18 adulti tra educatori e personale di servizio. 

Il fabbricato ha una struttura portante in C.A. prefabbricato con tamponature esterne in pannelli 

prefabbricati con finitura in lamiera preverniciata colore bianco avorio, e copertura a falde in lamiera 

ondulata preverniciata colore rosso tegola.  

Allo stato attuale gli infissi esterni oggetto d’intervento presentano profili in alluminio anodizzato con 

vetri non di sicurezza di spessore variabile da 3 a 4 mm. Alcuni infissi sono costituiti da vetrate fisse, altri 

invece consentono l’apertura con sistema “saliscendi” permettendo l’apertura della parte inferiore ( circa 

1/3 della superficie totale)  ad altezza accessibile dai piccoli utenti dell’asilo nido. Questo sistema di 

chiusura e apertura degli infissi risulta pericoloso in quanto le superfici vetrate scorrono lungo guide 

verticali che non garantiscono condizioni di sicurezza. 

Inoltre le finestre sono dotate di avvolgibili deteriorati e non più riparabili a causa di irreperibilità dei pezzi 

di ricambio. E’  stato riscontrato che gli stessi rotolanti non risultano necessari, poiché le stanze adibite a 

riposo sono provviste di tende oscuranti alle finestre, ed i restanti locali hanno le finestre naturalmente 

ombreggiate, sia da opere strutturali in aggetto che schermano le finestre (aggetti di gronda, pergolati, 

ecc.), sia dalle  rigogliose alberature presenti nel giardino di pertinenza.  

 

 

5. STATO DI PROGETTO 

Con il presente progetto oltre alla sostituzione degli infissi pericolosi è prevista anche l’eliminazione dei 

rotolanti, uniformando il prospetto agli altri  infissi (porte-finestre e finestre alte) che ne erano già 

sprovvisti. 

I nuovi infissi in sostituzione degli esistenti occuperanno la medesima porzione di superficie, compresa 

l’area del cassone dell’avvolgibile rimosso e pertanto, aumentando la superficie vetrata, il rapporto 

illuminante sarà maggiormente verificato (vedi tabella punto 6). Alcuni infissi avranno un sistema di 

apertura a guide orizzontali, altri saranno realizzati con struttura inferiore fissa e finestra superiore con 

apertura ad anta-ribalta, per permettere, in entrambe le soluzioni, l’utilizzo della finestra in sicurezza da 

parte degli utenti dell’asilo nido. Le partizioni orizzontali dei nuovi infissi seguiranno il disegno di quelli 

esistenti. 

I profili dei nuovi infissi saranno mantenuti in alluminio anodizzato con profilo simile a quello presente nel 

resto della struttura e le parti vetrate saranno  antinfortunistiche,  spessore minimo vetro camera 6/7-12-

6/7. Nella parte alta, precedentemente occupata dal cassone per un’altezza di circa 80 cm, sarà installato 
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un infisso per uniformare tutte le apertura presenti (comprese porte finestre e finestre alte non oggetto 

d’intervento con il presente progetto).  

Le caratteristiche prestazionali dei nuovi infissi installati rispetteranno i limiti previsti dalla normativa sul 

rendimento energetico in edilizia e successive integrazioni.  

Inoltre, per le altre pareti vetrate presenti nella struttura con caratteristiche non antinfortunistiche, è 

prevista l’installazione di pellicola protettiva di sicurezza. Le pellicole installate saranno del tipo 1B1 in 

tutti gli infissi, interni ed esterni, aventi vetri ad altezza inferiore ad un metro da terra e del tipo 2B2 in 

tutti gli infissi interni con vetri posti ad altezza superiore ad 1 metro da terra e nelle finestre e sopraluce 

esterni, secondo quanto previsto in materia di sicurezza. 

 

Tutte le lavorazioni dovranno terminare entro e non oltre il 20  Giugno ed in particolare dovranno 

essere eseguite nel fine settimana o in orario serale in quanto, in tale periodo, nella struttura sono ancora 

presenti attività scolastiche. 

 

6. VERIFICA DEI RAPPORTI AERO-ILLUMINANTI 

 

6.1 Stato attuale. 

vano mq. sup. 1/8 sup. superficie verifica superficie verifica

spazio giochi 16,43 2,05 6,94 verificato 2,05 ARTIFICIALE

ingresso 32,72 4,09 7,83 verificato 4,46 verificato

cucina 16,68 2,09 5,81 verificato 1,89 ARTIFICIALE

dispensa 5,61 0,70 0,00 ARTIFICIALE 0,00 ARTIFICIALE

spazi medi 46,39 5,80 12,70 verificato 5,83 verificato

bagni ovest 15,87 1,98 1,82 ARTIFICIALE 0,00 ARTIFICIALE

spazi grandi 65,35 8,17 12,70 verificato 5,83 ARTIFICIALE

zona notte 52,54 6,57 20,21 verificato 10,98 verificato

WC zona notte 17,69 2,21 2,74 verificato 0,00 ARTIFICIALE

pranzo latt. 24,46 3,06 7,70 verificato 3,26 verificato

spazio latt. 33,43 4,18 8,64 verificato 7,56 verificato

spazio notte latt. 16,66 2,08 4,63 verificato 1,37 ARTIFICIALE

lavanderia 14,01 1,75 3,07 verificato 1,89 verificato

bagno disab. 3,58 0,45 2,16 verificato 1,89 verificato

servizi 7,26 0,91 0,91 verificato 0,00 ARTIFICIALE

ufficio 9,27 1,16 2,16 verificato 1,89 verificato

luminoso ventilante

verifica rapporti AEROILLUMINANTI
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6.2 Stato di progetto. 

vano mq. sup. 1/8 sup. superficie verifica superficie verifica

spazio giochi 16,43 2,05 7,70 verificato 7,70 verificato

ingresso 32,72 4,09 8,09 verificato 5,83 verificato

cucina 39,80 4,98 10,49 verificato 3,47 ARTIFICIALE

dispensa 9,33 1,17 2,24 verificato 0,00 ARTIFICIALE

spazi medi 46,39 5,80 8,33 verificato 5,83 verificato

bagni ovest 15,87 1,98 1,82 ARTIFICIALE 0,00 ARTIFICIALE

spazi grandi 65,35 8,17 16,34 verificato 13,83 verificato

zona notte 52,54 6,57 15,71 verificato 20,39 verificato

WC zona notte 17,69 2,21 2,74 verificato 0,00 ARTIFICIALE

pranzo latt. 24,46 3,06 6,95 verificato 5,13 verificato

spazio latt. 33,43 4,18 8,64 verificato 7,56 verificato

spazio notte latt. 16,66 2,08 5,13 verificato 5,13 verificato

lavanderia 14,01 1,75 1,82 verificato 1,89 verificato

bagno disab. 3,58 0,45 0,91 verificato 1,89 verificato

servizi 7,26 0,91 0,91 verificato 0,00 ARTIFICIALE

ufficio 9,27 1,16 2,16 verificato 1,89 verificato

luminoso ventilante

verifica rapporti AEROILLUMINANTI

*Nel caso in cui il rapporto non è verificato si ricorrerà a illuminazione ed areazione artificiali. 

 

7. NORMATIVE DI RIFERIMENTO  

Il presente progetto è stato redatto in conformità con le seguenti normative: 

�Indirizzi tecnici di igiene edilizia per locali e gli ambienti di lavoro approvato dalla Giunta Regionale 

Toscana; 

�Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia n. 3 del 13.04.2000. 

�Legge Regionale Toscana n. 32 del 26.07.2002 

�Decreto Presidente della Repubblica  n.59/2009 

�Decreto Legislativo n.192/2005 

�Decreto Legislativo n.311/2006 

�UNI 7697/2002 

�Decreto legislativo n.81/2008 
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8. QUADRO ECONOMICO 

L’importo dei lavori risultante dal computo metrico è pari ad € 19.926,45 ,soggetti a ribasso, oltre ad 

oneri per la sicurezza, secondo il seguente Quadro Economico. 

 

A) IMPORTO LAVORI: 

Importo lavori a misura (soggetto a ribasso) €    19.926,45 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €        400,00 

Totale lavori €    20.326,45 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

IVA 20% €  4.065,29 

Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - 2% €     406,53 

Totale somme a disposizione €  4.471,82 €      4.471,82 

 ============== 

 TOTALE LAVORI € 24.798,27 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sesto Fiorentino, Gennaio 2011 

           I Tecnici 

     Geom. Simonetta Boattini 
      Geom. Federico Galeotti 


