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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Stadio Torrini  (SpCat 1)

1 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della m ...

TOS15_02.A isionale su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

03.011.001 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura

sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura

per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o

maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi

opera provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

SpCat 1 - Stadio Torrini

muro lato via innocenti 52,00 1,70 88,40

SOMMANO m² 88,40 10,87 960,91

2 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito  ...  tra

TOS15_01.E0 predisposte guide, compreso velo con malta di cemento

1.006.003 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano,

formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato

in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

con malta di cemento

SpCat 1 - Stadio Torrini

muro lato via innocenti 52,00 1,70 88,40

SOMMANO m² 88,40 24,06 2´126,90

3 Rasatura di superfici esterne

NP 021 Rasatura di superfici esterne

SpCat 1 - Stadio Torrini

muro lato via innocenti 63,00 1,70 107,10

SOMMANO mq 107,10 12,00 1´285,20

4 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente

TOS15_01.F0 traspirante

4.005.001 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante

SpCat 1 - Stadio Torrini

muro lato via innocenti 52,00 1,70 88,40

muro lato via innocenti 63,00 1,70 107,10

SOMMANO m² 195,50 6,42 1´255,11
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COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 5´628,12
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´628,12

Caserma Carabinieri  (SpCat 2)

5 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro i ...

TOS15_17.N aletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

05.003.063 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro in appoggio a

terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico,

con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio

della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di

servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo

di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a

sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico,

compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per

l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il

primo mese.

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

3,60 10,00 36,00

SOMMANO m² 36,00 9,66 347,76

6 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro  ... e

TOS15_17.N per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

05.003.064 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro in appoggio a

terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico,

con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio

della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di

servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo

di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a

sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico,

compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per

l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

3,60 10,00 36,00

SOMMANO m² 36,00 4,14 149,04

7 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , esclus ...

TOS15_02.A nto di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

03.009.002 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere

provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di

qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

terrazza piano secondo 14,24 2,77 39,44

SOMMANO m² 39,44 13,83 545,46

8 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , esclus ...

TOS15_02.A isionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

03.009.005 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere

provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

Vedi voce n° 7 [m² 39.44] 5,00 197,20

SOMMANO m² 197,20 2,85 562,02

9 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , esclus ...

TOS15_02.A colino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

03.009.004 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere

provvisionali zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e

spessore

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 7´232,40
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R I P O R T O 7´232,40

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

34,77 34,77

SOMMANO m 34,77 3,97 138,04

10 Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture

TOS15_02.A ... l calo a terra del materiale per manti rigidi o semirigidi

03.031.001 Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o

inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e

l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso

il calo a terra del materiale per manti rigidi o semirigidi

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

Vedi voce n° 7 [m² 39.44] 39,44

SOMMANO m² 39,44 5,71 225,20

11 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc

TOS15_02.A 3,50

07.001.001 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

39,44 0,11 4,34

SOMMANO m³ 4,34 55,50 240,87

12 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cant ... on

TOS15_02.A superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per

distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

39,44 0,11 4,34

SOMMANO mc 4,34 39,95 173,38

13 Oneri per conferimento a discarica calcinacci

NP 024 Oneri per conferimento a discarica calcinacci.

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

Vedi voce n° 11 [m³ 4.34] 4,34

SOMMANO mc 4,34 9,50 41,23

14 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante

TOS15_01.D ... sibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

05.001.002 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante

elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri,

armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità

a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

Vedi voce n° 7 [m² 39.44] 1,10 43,38

SOMMANO m² 43,38 10,26 445,08

15 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomer

TOS15_01.E0 ... gola d'arte. con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

5.011.001 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato

cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di

inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e

finito a regola d'arte. con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

Vedi voce n° 7 [m² 39.44] 39,44

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 39,44 8´496,20
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R I P O R T O 39,44 8´496,20

SOMMANO m² 39,44 27,69 1´092,09

16 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomer

TOS15_01.E0 ... regola d'arte. con verniculite espansa, per ogni cm in più

5.011.002 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato

cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di

inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e

finito a regola d'arte. con verniculite espansa, per ogni cm in più

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

Vedi voce n° 7 [m² 39.44] 5,00 197,20

SOMMANO m² 197,20 6,30 1´242,36

17 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete  ... l

TOS15_01.E0 titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 6

5.031.002 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata

in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e

finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 6

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

Vedi voce n° 7 [m² 39.44] 39,44

SOMMANO m² 39,44 5,77 227,57

18 Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su so ... I

TOS15_01.E0 11493:2013. Gres porcellanato smaltato, cm 30X30 e 33X33

2.001.005 Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo

precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e

pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. Gres porcellanato

smaltato, cm 30X30 e 33X33

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

Vedi voce n° 7 [m² 39.44] 39,44

SOMMANO m² 39,44 17,59 693,75

19 Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su so ... ia

TOS15_01.E0 finale, secondo la UNI 11493:2013. Zoccolino battiscopa

2.001.021 Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo

precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e

pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. Zoccolino battiscopa

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

Vedi voce n° 9 [m 34.77] 34,77

SOMMANO ml 34,77 5,44 189,15

20 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres

TOS15_PR.P porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33

22.043.005 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato

smaltato, cm 30x30 e 33 x33

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

Vedi voce n° 7 [m² 39.44] 1,10 43,38

SOMMANO m² 43,38 9,49 411,68

21 Zoccolino battiscopa in gres prorcellanato

NP 022 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres porcellanato

di altezza minimo 8 cm e spessore cm 1,5, posato in opera con colla

o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale.

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

Vedi voce n° 9 [m 34.77] 34,77

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 34,77 12´352,80
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R I P O R T O 34,77 12´352,80

SOMMANO m 34,77 9,90 344,22

22 Operaio edile Specializzato

TOS15_RU.M Operaio edile Specializzato

01.001.002 SpCat 2 - Caserma Carabinieri

pavimenti 7,50

modifiche pluviali 8,00

SOMMANO ora 15,50 34,00 527,00

23 Operaio edile Qualificato

TOS15_RU.M Operaio edile Qualificato

01.001.003 SpCat 2 - Caserma Carabinieri

pavimenti 7,50

modifiche pluviali 8,00

SOMMANO ora 15,50 31,63 490,27

24 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 c ... di

TOS15_01.F0 braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.

5.005.002 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,

completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

2,00 3,00 6,00

SOMMANO m 6,00 26,93 161,58

25 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessori ...

TOS15_01.F0 con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.

5.006.002 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla

copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :

in rame spess 8/10 mm.

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

cassette raccolta acqua piovana 2,00 1,20 0,50 1,20

lattoneria protezione terrazza e infisso 2,00 4,00 0,60 4,80

SOMMANO m² 6,00 52,30 313,80

26 Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfit ... i di

TOS15_01.F0 altezza fino a m 4,50 con stucco emulsionato in acqua

4.007.001 Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa

carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50 con stucco

emulsionato in acqua

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

facciate esterne 6,00 1,00 7,00 42,00

SOMMANO m² 42,00 3,22 135,24

27 Piattaforme Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16

TOS15_AT.N m - da 2 a10 giorni

06.006.010 Piattaforme Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - da 2

a10 giorni

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

4,00 8,00 32,00

SOMMANO ora 32,00 17,39 556,48

28 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi p ...

TOS15_02.A iere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 14´881,39
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R I P O R T O 14´881,39

03.033.003 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano,

compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato

nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro

un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si

misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale

fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per ringhiere,

cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

3,70 2,00 7,40

SOMMANO m² 7,40 26,69 197,51

29 Assistenza per la posa di ringhiera

NP 025 Assistenza per la posa di ringhiera di peso fino a 25 kg/mq posta su

solai o muri in c.a..

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

3,70 1,00 3,70

SOMMANO mq 3,70 22,60 83,62

30 Ringhiera a disegno semplice di peso fino a 20 kg/mq

NP 026 Fornitura di ringhiera a disegno semplice di peso fino a 20 kg/mq, in

ferro in profilati di ferro, tonfo, piatto o quadrello, con corrimano in

ferro scatolare e capisaldi di idonea sezione.

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

3,70 1,00 20,00 74,00

SOMMANO kg 74,00 6,55 484,70

31 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente

TOS15_01.F0 traspirante

4.005.001 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

facciate esterne 6,00 1,00 7,00 42,00

SOMMANO m² 42,00 6,42 269,64

32 Parete in cartongesso

NP 023 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso,

con una lastra su entrambi i lati, dello spessore di 12,5 mm., fissate

mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in

lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm., con montanti ad interasse di

600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture,

compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete

per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con

nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e

finestra, con i contorni dotati di profili metallici per il fissaggio dei

serramenti.

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

nuova parete interna 1,80 3,20 5,76

SOMMANO mq 5,76 39,84 229,48

33 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con

TOS15_01.F0 idropittura a tempera murale fine

4.004.003 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con

idropittura a tempera murale fine

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

4,00 1,80 3,20 23,04

SOMMANO m² 23,04 3,24 74,65

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 16´220,99
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R I P O R T O 16´220,99

34 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aper ...

TOS15_02.A altri ripristini in muratura di forati a due o piu' teste

03.004.005 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in

genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per

vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi

i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la

formazione di architravature e altri ripristini in muratura di forati a

due o piu' teste

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

porta prospetto tergale 0,45 1,10 1,90 0,94

SOMMANO m³ 0,94 118,78 111,65

35 Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di

TOS15_02.C laterizio, spessore massimo cm 4,00 con malta cementizia

01.032.002 Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio,

spessore massimo cm 4,00 con malta cementizia

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

5,30 0,50 2,65

SOMMANO m² 2,65 31,18 82,63

36 Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete  ...

TOS15_02.C i pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

01.034.001 Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio,

murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi

paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in

foratoni sp. cm 12

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

1,10 0,90 0,99

SOMMANO m² 0,99 132,06 130,74

37 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto  ...

TOS15_02.E0 ntizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

6.006.004 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario

sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a

mq. 1,00 : per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo

con velo fine, su pareti esterne

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

5,30 0,50 2,65

2,00 1,10 0,90 1,98

SOMMANO m² 4,63 31,39 145,34

38 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestime ...

TOS15_PR.P scluse lavorazioni speciali. Pietra serena , spessore 2 cm

05.010.008 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul

piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse

lavorazioni speciali. Pietra serena , spessore 2 cm

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

1,10 0,50 0,55

SOMMANO m² 0,55 37,86 20,82

39 Operaio edile Specializzato

TOS15_RU.M Operaio edile Specializzato

01.001.002 SpCat 2 - Caserma Carabinieri

spostamento e riposizionamento arredi 2,00 8,00 16,00

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 16,00 16´712,17



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 16´712,17

SOMMANO ora 16,00 34,00 544,00

40 Operaio edile Qualificato

TOS15_RU.M Operaio edile Qualificato

01.001.003 SpCat 2 - Caserma Carabinieri

2,00 8,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 31,63 506,08

41 Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclu ...

TOS15_01.E0 finito a regola d'arte. porte in lamiera o rete con telaio

4.004.001 Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta

compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento

infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare

il titolo compiuto e finito a regola d'arte. porte in lamiera o rete con

telaio

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

1,00 2,10 2,10

SOMMANO m² 2,10 33,85 71,09

42 Controtelaio metallico per infisi esterni

NP 027 Fornitura e oosa in opera di controtelaio metallico per infissi esterni

in alluminio anodizzato su muratura in mattoni forati con spessore

superiore a cm 30, compresi ponti di servizio h max 2,00 m e tutto il

necessario per dare l'opera completa a regola d'arte.

I controtelai saranno realizzati in tubolare zincato 60x20x3mm da

murare.

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

1,00

SOMMANO cad 1,00 98,68 98,68

43 Infissi esterni in alluminio

NP 028 Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio preverniciato colore

grigio RAL 9006, a taglio termico tipo METRA NC 65 STH o similari

con vetro camera mm 10/11 Stratobel 2x Planibel Clear +16mm

Argon 90% + mm 6/7 (basso emissivo) Stratobel Low-e Planibel l-

Top + Planibel Clear Pos.3 AGC o similari.

SpCat 2 - Caserma Carabinieri

1,10 2,10 2,31

SOMMANO mq 2,31 474,30 1´095,63

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 19´027,65



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´027,65

Archivio Ceramica  (SpCat 3)

44 Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costitui ...

TOS15_02.A ernari e sovrastrutture in genere per qualsiasi estensione

03.021.001 Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto

di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e

piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e

accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a

terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e

sovrastrutture in genere per qualsiasi estensione

SpCat 3 - Archivio Ceramica

13,00 9,70 126,10

SOMMANO m² 126,10 42,53 5´363,03

45 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cant ... on

TOS15_02.A superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per

distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

SpCat 3 - Archivio Ceramica

13,00 9,70 0,10 12,61

SOMMANO mc 12,61 39,95 503,77

46 Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati p ...

TOS15_01.C sola e sottomensola in aggetto di gronda in abete sez. 8x8

03.015.001 Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e

sottomensola in aggetto di gronda in abete sez. 8x8

SpCat 3 - Archivio Ceramica

48,00 6,40 0,06 0,06 1,11

SOMMANO m³ 1,11 1´230,79 1´366,18

47 Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materia ...

TOS15_02.C ratura dei filari di gronda e di colmo con embrici e coppi

03.021.001 Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale

precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e

pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con

embrici e coppi

SpCat 3 - Archivio Ceramica

13,00 9,70 126,10

SOMMANO m² 126,10 28,15 3´549,72

48 Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda ...

TOS15_01.C saria al fissaggio in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4

03.016.001 Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso

taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio in abete

dim. 14x2 con regolino di cm 4

SpCat 3 - Archivio Ceramica

2,00 9,70 19,40

SOMMANO m 19,40 15,14 293,72

49 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomer

TOS15_01.E0 ... gola d'arte. con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

5.011.001 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato

cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di

inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e

finito a regola d'arte. con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 30´104,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´104,07

SpCat 3 - Archivio Ceramica

13,00 9,70 126,10

SOMMANO m² 126,10 27,69 3´491,71

50 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete  ... l

TOS15_01.E0 titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5

5.031.001 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata

in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e

finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5

SpCat 3 - Archivio Ceramica

13,00 9,70 126,10

SOMMANO m² 126,10 4,62 582,58

51 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante

TOS15_01.D ... essibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

05.005.001 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante

elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con

un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo

continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C,

spessore mm 4, in doppio strato

SpCat 3 - Archivio Ceramica

13,00 9,70 126,10

SOMMANO m² 126,10 17,16 2´163,88

52 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 c ... di

TOS15_01.F0 braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.

5.005.002 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,

completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.

SpCat 3 - Archivio Ceramica

4,00 4,50 18,00

SOMMANO m 18,00 26,93 484,74

53 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessori ...

TOS15_01.F0 con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.

5.006.002 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla

copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :

in rame spess 8/10 mm.

SpCat 3 - Archivio Ceramica

2,00 9,70 0,33 6,40

SOMMANO m² 6,40 52,30 334,72

54 Operaio edile Specializzato

TOS15_RU.M Operaio edile Specializzato

01.001.002 SpCat 3 - Archivio Ceramica

SOMMANO ora 0,00 34,00 0,00

55 Operaio edile Qualificato

TOS15_RU.M Operaio edile Qualificato

01.001.003 SpCat 3 - Archivio Ceramica

SOMMANO ora 0,00 31,63 0,00

56 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pr ...

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 37´161,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´161,70

TOS15_17.N nterno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese

05.009.011 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da

2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani.

Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani

di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà

per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di

edificio storici, incluso nolo per il primo mese

SpCat 3 - Archivio Ceramica

53,72

19,62

21,26

SOMMANO m² 94,60 13,23 1´251,56

57 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pr ... ione

TOS15_17.N a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

05.009.012 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da

2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani.

Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani

di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà

per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di

edificio storici.

SpCat 3 - Archivio Ceramica

Vedi voce n° 56 [m² 94.60] 94,60

SOMMANO m² 94,60 4,60 435,16

58 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallic ...

TOS15_17.N rna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

05.003.030 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi

prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica,

incluso nolo per il primo mese.

SpCat 3 - Archivio Ceramica

2,00 13,00 6,00 156,00

SOMMANO m² 156,00 8,86 1´382,16

59 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metalli ...

TOS15_17.N ati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

05.003.031 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad

elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea

segnaletica.

SpCat 3 - Archivio Ceramica

2,00 13,00 6,00 156,00

SOMMANO m² 156,00 3,80 592,80

60 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro i ...

TOS15_17.N aletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

05.003.063 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro in appoggio a

terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico,

con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio

della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di

servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo

di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a

sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico,

compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per

l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il

primo mese.

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 40´823,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´823,38

SpCat 3 - Archivio Ceramica

3,60 6,00 21,60

SOMMANO m² 21,60 9,66 208,66

61 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro  ... e

TOS15_17.N per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

05.003.064 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro in appoggio a

terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico,

con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio

della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di

servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo

di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a

sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico,

compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per

l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

SpCat 3 - Archivio Ceramica

3,60 6,00 21,60

SOMMANO m² 21,60 4,14 89,42
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COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 41´121,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´121,46

Scuola Primaria  Bortolotti  (SpCat 4)

62 Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simil ...

TOS15_02.A surazione sviluppo per lunghezza: per qualsiasi dimensione

03.032.001 Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso

disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: per

qualsiasi dimensione

SpCat 4 - Scuola Primaria  Bortolotti

33,00 0,60 19,80

SOMMANO m² 19,80 7,00 138,60

63 Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture

TOS15_02.A ... l calo a terra del materiale per manti rigidi o semirigidi

03.031.001 Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o

inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e

l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso

il calo a terra del materiale per manti rigidi o semirigidi

SpCat 4 - Scuola Primaria  Bortolotti

135,00 1,10 148,50

SOMMANO m² 148,50 5,71 847,94

64 Oneri per conferimento a discarica materiali isolanti

NP 029 Oneri per conferimento a discarica materiali isolanti (guaina in

catrame, stifferite, polistirene, polistirolo, carta catramata)

SpCat 4 - Scuola Primaria  Bortolotti

8,80 148,50 1´306,80

SOMMANO kg 1´306,80 0,28 365,90

65 Operaio edile Specializzato

TOS15_RU.M Operaio edile Specializzato

01.001.002 SpCat 4 - Scuola Primaria  Bortolotti

montaggio converse 2,00 8,00 16,00

realizzazione n. 3 "troppo pieni" 3,00 2,50 7,50

SOMMANO ora 23,50 34,00 799,00

66 Operaio edile Qualificato

TOS15_RU.M Operaio edile Qualificato

01.001.003 SpCat 4 - Scuola Primaria  Bortolotti

montaggio converse 2,00 8,00 16,00

realizzazione n. 3 "troppo pieni" 3,00 2,50 7,50

SOMMANO ora 23,50 31,63 743,31

67 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomer

TOS15_01.E0 ... gola d'arte. con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

5.011.001 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato

cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di

inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e

finito a regola d'arte. con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

SpCat 4 - Scuola Primaria  Bortolotti

135,00

SOMMANO m² 135,00 27,69 3´738,15

68 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomer

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 47´754,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´754,36

TOS15_01.E0 ... regola d'arte. con verniculite espansa, per ogni cm in più

5.011.002 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato

cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di

inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e

finito a regola d'arte. con verniculite espansa, per ogni cm in più

SpCat 4 - Scuola Primaria  Bortolotti

135,00 3,00 405,00

SOMMANO m² 405,00 6,30 2´551,50

69 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete  ... l

TOS15_01.E0 titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 6

5.031.002 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata

in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e

finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 6

SpCat 4 - Scuola Primaria  Bortolotti

135,00

SOMMANO m² 135,00 5,77 778,95

70 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante

TOS15_01.D ... essibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

05.001.001 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante

elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri,

armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità

a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

SpCat 4 - Scuola Primaria  Bortolotti

135,00 1,10 148,50

SOMMANO m² 148,50 20,17 2´995,25

71 Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a

TOS15_01.D base di resine epossidiche e catrame naturale in due mani

05.006.001 Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di

resine epossidiche e catrame naturale in due mani

SpCat 4 - Scuola Primaria  Bortolotti

Vedi voce n° 70 [m² 148.50] 148,50

SOMMANO m² 148,50 9,73 1´444,91
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COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 55´524,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´524,97

Palestra Villa La Fonte  (SpCat 5)

72 Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simil ...

TOS15_02.A surazione sviluppo per lunghezza: per qualsiasi dimensione

03.032.001 Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso

disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: per

qualsiasi dimensione

SpCat 5 - Palestra Villa La Fonte

50,00 1,60 80,00

SOMMANO m² 80,00 7,00 560,00

73 Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, co ...

TOS15_02.A nda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione

03.025.001 Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il

disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e

l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi

localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per

qualsiasi sezione

SpCat 5 - Palestra Villa La Fonte

15,00 50,00 750,00

SOMMANO m 750,00 3,00 2´250,00

74 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cant ... on

TOS15_02.A superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per

distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

SpCat 5 - Palestra Villa La Fonte

15,00 50,00 0,10 0,03 2,25

SOMMANO mc 2,25 39,95 89,89

75 Operaio edile Specializzato

TOS15_RU.M Operaio edile Specializzato

01.001.002 SpCat 5 - Palestra Villa La Fonte

rimozione viti fissaggio listelli in legno 2,00 8,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 34,00 544,00

76 Operaio edile Qualificato

TOS15_RU.M Operaio edile Qualificato

01.001.003 SpCat 5 - Palestra Villa La Fonte

rimozione viti fissaggio listelli in legno 2,00 8,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 31,63 506,08

77 Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi p ...

TOS15_17.N ttangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.

05.004.001 Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad

innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro

rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.

SpCat 5 - Palestra Villa La Fonte

7,00

SOMMANO giornaliero 7,00 8,05 56,35

Parziale LAVORI A MISURA euro 59´531,29

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 59´531,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´531,29

T O T A L E   euro 59´531,29
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COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Stadio Torrini

euro 5´628,12 + (5´628,12 * -35,13%) 3´650,96

  002 Caserma Carabinieri

euro 13´399,53 + (13´399,53 * -35,13%) 8´692,28

  003 Archivio Ceramica

euro 22´093,81 + (22´093,81 * -35,13%) 14´332,25

  004 Scuola Primaria  Bortolotti

euro 14´403,51 + (14´403,51 * -35,13%) 9´343,56

  005 Palestra Villa La Fonte

euro 4´006,32 + (4´006,32 * -35,13%) 2´598,90

Totale SUPER CATEGORIE euro 38´617,95
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 59´531,29

overflow (-35,13%) -20´913,34

TOTALE GENERALE euro 38´617,95

     Sesto Fiorentino, __________

Il Tecnico
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni

A misura (soggetti a ribasso)  euro 59´531,29

- ribasso del 35,13%  euro -20´913,34

Sommano importo lavori (al netto del ribasso)  euro 38´617,95

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  euro 8´513,25

Sommano importo totale  euro 47´131,20

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

IVA 22%  euro 10´368,86

Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - 80% del 2,0%  euro 1´088,71

Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 - 20% del 2,0%  euro 272,18

Totale somme a disposizione  euro 11´729,75

TOTALE  euro 58´860,95

     Sesto Fiorentino, __________

Il Tecnico
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