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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Marciapiedi - Zona Gramsci nord (SpCat 1)

1 Scarifica di pavimentazione in asfalto su marcipiede eseguita con

800.000.001. |piccoli mezzi meccanici e/o manuali, compreso carico, trasporto e

05 scarico del materiale di resulta a discarica.

27/11/2015 |SpCat 1 - Marciapiedi - Zona Gramsci nord
Vie sauro - minzoni da via bietoletti a via di querceto dx 420,00 1,25 525,00
Vie sauro -minzoni da via matteotti a via di querceto sx *(lung.=100+
137+30) 267,00 1,25 333,75
Via di querceto da via sauro a via gramsci sx 202,00 1,25 252,50
Via di querceto da via pisacane a via gramsci dx 53,00 1,25 66,25
Via XI Febbraio da via di querceto a via santa caterina dx e sx *
(lung.=63+85) 148,00 1,25 185,00
Via donatello da via di querceto a via buonarroti dx e sx *(lung.=110+
110) 220,00 1,25 275,00
Via cellini da via di querceto a via michelangelo sx 102,00 1,25 127,50
Via michelangelo da via gramsci a via cellini sx 70,00 2,50 175,00
Via michelangelo da via gramsci a via cellini dx 70,00 3,00 210,00
Via michelangelo da via cellini a via brunellesci sx e dx 130,00 2,50 325,00
Via michelangelo da via brunellesci a vinci sx e dx 130,00 2,50 325,00
Via michelangelo da via vinci a via donatello dx 55,00 2,50 137,50
Via michelangelo da via contini a minzoni sx 175,00 1,25 218,75
Via contini sx 102,00 1,25 127,50
Via contini dx 85,00 1,25 106,25
Via vollta dx e sx 180,00 1,25 225,00
Via chiostri dx esx 180,00 1,25 225,00
piazza de amicis 75,00 1,25 93,75
via gramsci fronte Asl dx *(lung.=115+30) 145,00 2,50 362,50
via gramsci traversa viale macchiavelli sx *(lung.=50+15) 65,00 2,00 130,00
viale macchiavelli traversa via gramsci 65,00 2,50 162,50
via vannini sx 142,00 1,25 177,50
via vannini dx 80,00 1,25 100,00

SOMMANO mq 4'866,25 3,77 187345,76

2 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ma

375.01.004.0 |steso e rullato con soli mezzi manuali: con aggregato 0/5 per spessore

01 finito compresso 2 cm, per marciapiedi

27/11/2015 |SpCat 1 - Marciapiedi - Zona Gramsci nord
Vie sauro - minzoni da via bietoletti a via di querceto dx 420,00 1,25 525,00
Vie sauro -minzoni da via matteotti a via di querceto sx *(lung.=100+
137+30) 267,00 1,25 333,75
Via di querceto da via sauro a via gramsci sx 202,00 1,25 252,50
Via di querceto da via pisacane a via gramsci dx 53,00 1,25 66,25
Via XI Febbraio da via di querceto a via santa caterina dx e sx *
(lung.=63+85) 148,00 1,25 185,00
Via donatello da via di querceto a via buonarroti dx e sx *(lung.=110+
110) 220,00 1,25 275,00
Via cellini da via di querceto a via michelangelo sx 102,00 1,25 127,50
Via michelangelo da via gramsci a via cellini sx 70,00 2,50 175,00
Via michelangelo da via gramsci a via cellini dx 70,00 3,00 210,00
Via michelangelo da via cellini a via brunellesci sx e dx 130,00 2,50 325,00
Via michelangelo da via brunellesci a vinci sx e dx 130,00 2,50 325,00
Via michelangelo da via vinci a via donatello dx 55,00 2,50 137,50
Via michelangelo da via contini a minzoni sx 175,00 1,25 218,75
Via contini sx 102,00 1,25 127,50
Via contini dx 85,00 1,25 106,25
Via vollta dx e sx 180,00 1,25 225,00
Via chiostri dx esx 180,00 1,25 225,00
piazza de amicis 75,00 1,25 93,75
via gramsci fronte Asl dx *(lung.=115+30) 145,00 2,50 362,50
via gramsci traversa viale macchiavelli sx *(lung.=50+15) 65,00 2,00 130,00
viale macchiavelli traversa via gramsci 65,00 2,50 162,50
via vannini dx 142,00 1,25 177,50
via vannini sx 80,00 1,25 100,00

A RIPORTARE 4'866,25 187345,76

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'866,25 18°345,76
SOMMANO mq 4'866,25 12,87 62'628,64
3 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ma
375.01.004.0 |steso e rullato con soli mezzi manuali: per ogni cm in piu' alla voce
02 precedente
10/03/2016 |SpCat 1 - Marciapiedi - Zona Gramsci nord
Vie sauro - minzoni da via bietoletti a via di querceto dx 420,00 1,25 525,00
Vie sauro -minzoni da via matteotti a via di querceto sx *(lung.=100+
137+30) 267,00 1,25 333,75
Via di querceto da via sauro a via gramsci sx 202,00 1,25 252,50
Via di querceto da via pisacane a via gramsci dx 53,00 1,25 66,25
Via XI Febbraio da via di querceto a via santa caterina dx e sx *
(lung.=63+85) 148,00 1,25 185,00
Via donatello da via di querceto a via buonarroti dx e sx *(lung.=110+
110) 220,00 1,25 275,00
Via cellini da via di querceto a via michelangelo sx 102,00 1,25 127,50
Via michelangelo da via gramsci a via cellini sx 70,00 2,50 175,00
Via michelangelo da via gramsci a via cellini dx 70,00 3,00 210,00
Via michelangelo da via cellini a via brunellesci sx e dx 130,00 2,50 325,00
Via michelangelo da via brunellesci a vinci sx e dx 130,00 2,50 325,00
Via michelangelo da via vinci a via donatello dx 55,00 2,50 137,50
Via michelangelo da via contini a minzoni sx 175,00 1,25 218,75
Via contini sx 102,00 1,25 127,50
Via contini dx 85,00 1,25 106,25
Via vollta dx e sx 180,00 1,25 225,00
Via chiostri dx esx 180,00 1,25 225,00
piazza de amicis 75,00 1,25 93,75
via gramsci fronte Asl dx *(lung.=115+30) 145,00 2,50 362,50
via gramsci traversa viale macchiavelli sx *(lung.=50+15) 65,00 2,00 130,00
viale macchiavelli traversa via gramsci 65,00 2,50 162,50
viale vannini dx 142,00 1,25 177,50
viale vannini sx 80,00 1,25 100,00
SOMMANO mq 4'866,25 5,58 27°153,68
4 RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN
800.200.002. [CEMENTO ARMATO, compresa la demolizione, le opere in
02 muratura necessarie al rialzamento e tutto quanto occorra per la
27/11/2015  |esecuzione a perfetta regola d'arte. Sulla carreggiata stradale o
marciapiede con pavimentazione bitumata.
SpCat 1 - Marciapiedi - Zona Gramsci nord
marciapiedi gramsci nord 80,00
SOMMANO cadauno 80,00 54,36 4'348,80
Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli (SpCat 3)
5 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
05.A03.002.0 | eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del
23/11/2015 |piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
SpCat 3 - Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli
per usura 105,00 6,00 3,00 1890,00
per risanamenti *(lung.=2,5%100) 250,00 2,00 500,00
SOMMANO m?cm 2°390,00 0,58 17386,20
6 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
05.A03.001.0 |eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei
01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
24/11/2015  |Progetto. spinta fino alla profondita massima di 10 cm
SpCat 3 - Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli
per risanamenti *(lung.=2,5%100) 250,00 250,00
A RIPORTARE 250,00 113°863,08

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino




pag. 4

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 250,00 1137863,08
SOMMANO m? 250,00 3,02 755,00
7 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
05.A03.005.0 mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
01 l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in
24/11/2015 |aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra
SpCat 3 - Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli
per risanamenti 250,00 0,10 25,00
SOMMANO m? 25,00 36,49 912,25
8 CREAZIONE DI SOTTOFONDAZIONI STRADALI, sagomature,
800.100.002. |bonifiche di banchine stradali e riempimenti tramite fornitura e posa in
01 opera di materiale MISTO CEMENTATO realizzato con miscel ... ito
24/11/2015  |ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
SpCat 3 - Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli
per risanamenti 250,00 0,15 37,50
SOMMANO mc 37,50 57,68 2'163,00
9 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto
24/11/2015  |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/
20, spessore compresso 6 cm
SpCat 3 - Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli
per risanamenti 250,00 250,00
SOMMANO m? 250,00 11,21 2'802,50
Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F.
Cavallotti (SpCat 4)
10 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
05.A03.001.0 |eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei
01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
24/11/2015  |Progetto. spinta fino alla profondita massima di 10 cm
SpCat 4 - Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza [V Novembre e Via F.
Cavallotti
per risanamenti *(lung.=20%2,5) 50,00 50,00
SOMMANO m? 50,00 3,02 151,00
Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli (SpCat 3)
11 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 | vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto
24/11/2015  |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in pit o in
meno alla voce precedente
SpCat 3 - Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli
per risanamenti 250,00 250,00
SOMMANO m? 250,00 1,71 427,50
12 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 | compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
24/11/2015  |Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm
SpCat 3 - Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli
A RIPORTARE 121°074,33

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 121°074,33
usura 105,00 6,00 630,00
SOMMANO m? 630,00 7,11 4'479,30
13 RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN
800.200.002. [CEMENTO ARMATO, compresa la demolizione, le opere in
02 muratura necessarie al rialzamento e tutto quanto occorra per la
17/03/2016 |esecuzione a perfetta regola d'arte. Sulla carreggiata stradale o
marciapiede con pavimentazione bitumata.
SpCat 3 - Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 54,36 543,60
Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F.
Cavallotti (SpCat 4)
14 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
05.A03.002.0 |eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del
23/11/2015  |piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
SpCat 4 - Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F.
Cavallotti
per usura 30,00 6,00 3,00 540,00
per risanamenti *(lung.=2,5*20) 50,00 2,00 100,00
SOMMANO m?/cm 640,00 0,58 371,20
15 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
05.A03.005.0 |\ mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
01 I'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in
24/11/2015  |aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra
SpCat 4 - Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F.
Cavallotti
per risanamenti *(lung.=20%*2,5) 50,00 0,10 5,00
SOMMANO m? 5,00 36,49 182,45
16 CREAZIONE DI SOTTOFONDAZIONI STRADALI, sagomature,
800.100.002. |bonifiche di banchine stradali e riempimenti tramite fornitura e posa in
01 opera di materiale MISTO CEMENTATO realizzato con miscel ... ito
24/11/2015  |ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
SpCat 4 - Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F.
Cavallotti
per risanamenti *(lung.=20%2,5) 50,00 0,15 7,50
SOMMANO mc 7,50 57,68 432,60
17 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto
24/11/2015 |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/
20, spessore compresso 6 cm
SpCat 4 - Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F.
Cavallotti
per risanamenti *(lung.=20%2,5) 50,00 50,00
SOMMANO m? 50,00 11,21 560,50
18 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
A RIPORTARE 127°643,98

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127°643,98
02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto
24/11/2015  |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in pit o in
meno alla voce precedente
SpCat 4 - Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F.
Cavallotti
per risanamenti *(lung.=20%*2,5) 50,00 50,00
SOMMANO m? 50,00 1,71 85,50
19 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
24/11/2015 | Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm
SpCat 4 - Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F.
Cavallotti
usura 30,00 6,00 180,00
SOMMANO m? 180,00 7,11 17279,80
20 RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN
800.200.002. | CEMENTO ARMATO, compresa la demolizione, le opere in
02 muratura necessarie al rialzamento e tutto quanto occorra per la
17/03/2016  |esecuzione a perfetta regola d'arte. Sulla carreggiata stradale o
marciapiede con pavimentazione bitumata.
SpCat 4 - Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F.
Cavallotti
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 54,36 543,60
Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera (SpCat 5)
21 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
05.A03.001.0|eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei
01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
24/11/2015  |Progetto. spinta fino alla profondita massima di 10 cm
SpCat 5 - Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera
per risanamenti *(lung.=100%2,5) 250,00 250,00
SOMMANO m? 250,00 3,02 755,00
22 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
05.A03.002.0 |eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del
23/11/2015  |piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
SpCat 5 - Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera
per usura 100,00 6,00 3,00 17800,00
per risanamenti *(lung.=2,5%100) 250,00 2,00 500,00
SOMMANO m?/cm 2300,00 0,58 1'334,00
23 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
05.A03.005.0 |\ mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
01 l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in
24/11/2015  |aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra
SpCat 5 - Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera
per risanamenti *(lung.=100%2,5) 250,00 0,10 25,00
SOMMANO m? 25,00 36,49 912,25
24 CREAZIONE DI SOTTOFONDAZIONI STRADALI, sagomature,
A RIPORTARE 132°554,13

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 132°554,13
800.100.002. |bonifiche di banchine stradali e riempimenti tramite fornitura e posa in
01 opera di materiale MISTO CEMENTATO realizzato con miscel ... ito
24/11/2015  |ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
SpCat 5 - Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera
per risanamenti *(lung.=100%*2,5) 250,00 0,15 37,50
SOMMANO mc 37,50 57,68 2'163,00
25 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto
24/11/2015 |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/
20, spessore compresso 6 cm
SpCat 5 - Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera
per risanamenti *(lung.=100%2,5) 250,00 250,00
SOMMANO m? 250,00 11,21 2'802,50
26 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto
24/11/2015 |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in piu o in
meno alla voce precedente
SpCat 5 - Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera
per risanamenti *(lung.=100%2,5) 250,00 250,00
SOMMANO m? 250,00 1,71 427,50
27 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 | compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
24/11/2015  |Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm
SpCat 5 - Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera
usura 100,00 6,00 600,00
SOMMANO m? 600,00 7,11 4266,00
28 RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN
800.200.002. |CEMENTO ARMATO, compresa la demolizione, le opere in
02 muratura necessarie al rialzamento e tutto quanto occorra per la
17/03/2016  |esecuzione a perfetta regola d'arte. Sulla carreggiata stradale o
marciapiede con pavimentazione bitumata.
SpCat 5 - Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 54,36 543,60
Strade - Via del mercato da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Via
Mercato (SpCat 6)
29 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
05.A03.001.0|eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei
01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
24/11/2015  |Progetto. spinta fino alla profondita massima di 10 cm
SpCat 6 - Strade - Via del mercato da Piazza Vittorio Veneto a Piazza
Via Mercato
per risanamenti *(lung.=41%(1,5+1,5)) 123,00 123,00
SOMMANO m? 123,00 3,02 371,46
30 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
A RIPORTARE 1437128,19

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1437128,19
05.A03.002.0 |eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del
23/11/2015  |piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
SpCat 6 - Strade - Via del mercato da Piazza Vittorio Veneto a Piazza
Via Mercato
per usura 41,00 5,50 3,00 676,50
per risanamenti (1.5+1.5) *(lung.=(1,5+1,5)*41) 123,00 2,00 246,00
SOMMANO m?/cm 922,50 0,58 535,05
31 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
05.A03.005.0 mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
01 I'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in
24/11/2015  |aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra
SpCat 6 - Strade - Via del mercato da Piazza Vittorio Veneto a Piazza
Via Mercato
per risanamenti *(lung.=41*(1,5+1,5)) 123,00 0,10 12,30
SOMMANO m? 12,30 36,49 448,83
32 CREAZIONE DI SOTTOFONDAZIONI STRADALI, sagomature,
800.100.002. |bonifiche di banchine stradali e riempimenti tramite fornitura e posa in
01 opera di materiale MISTO CEMENTATO realizzato con miscel ... ito
24/11/2015  |ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
SpCat 6 - Strade - Via del mercato da Piazza Vittorio Veneto a Piazza
Via Mercato
per risanamenti *(lung.=41%(1,5+1,5)) 123,00 0,15 18,45
SOMMANO mc 18,45 57,68 17064,20
33 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto
24/11/2015 |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/
20, spessore compresso 6 cm
SpCat 6 - Strade - Via del mercato da Piazza Vittorio Veneto a Piazza
Via Mercato
per risanamenti *(lung.=41%(1,5+1,5)) 123,00 123,00
SOMMANO m? 123,00 11,21 17378,83
34 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto
24/11/2015  |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in pit o in
meno alla voce precedente
SpCat 6 - Strade - Via del mercato da Piazza Vittorio Veneto a Piazza
Via Mercato
per risanamenti *(lung.=41%*(1,5+1,5)) 123,00 123,00
SOMMANO m? 123,00 1,71 210,33
35 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
24/11/2015  |Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm
SpCat 6 - Strade - Via del mercato da Piazza Vittorio Veneto a Piazza
Via Mercato
usura 41,00 5,50 225,50
SOMMANO m? 225,50 7,11 17603,31
A RIPORTARE 1487368,74
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1487368,74
Strade - Via Chiostri - tratto da risanare-traversa con Via Contini
(SpCat 7)
36 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
05.A03.002.0 | eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del
23/11/2015  |piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
SpCat 7 - Strade - Via Chiostri - tratto da risanare-traversa con Via
Contini
per usura 6,00 6,80 3,00 122,40
per risanamenti 6,00 2,50 2,00 30,00
SOMMANO m?/cm 152,40 0,58 88,39
37 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
05.A03.001.0|eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei
01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
24/11/2015  |Progetto. spinta fino alla profondita massima di 10 cm
SpCat 7 - Strade - Via Chiostri - tratto da risanare-traversa con Via
Contini
per risanamenti *(lung.=6*2,5) 15,00 15,00
SOMMANO m? 15,00 3,02 45,30
38 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
05.A03.005.0 \mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
01 I'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in
24/11/2015 |aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra
SpCat 7 - Strade - Via Chiostri - tratto da risanare-traversa con Via
Contini
per risanamenti 6,00 2,50 0,10 1,50
SOMMANO m? 1,50 36,49 54,74
39 CREAZIONE DI SOTTOFONDAZIONI STRADALI, sagomature,
800.100.002. | bonifiche di banchine stradali e riempimenti tramite fornitura e posa in
01 opera di materiale MISTO CEMENTATO realizzato con miscel ... ito
24/11/2015  |ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
SpCat 7 - Strade - Via Chiostri - tratto da risanare-traversa con Via
Contini
per risanamenti 6,00 2,50 0,15 2,25
SOMMANO mc 2,25 57,68 129,78
40 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 | vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto
24/11/2015 |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/
20, spessore compresso 6 cm
SpCat 7 - Strade - Via Chiostri - tratto da risanare-traversa con Via
Contini
per risanamenti *(lung.=6%*2,5) 15,00 15,00
SOMMANO m? 15,00 11,21 168,15
41 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto
24/11/2015 |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in piu o in
meno alla voce precedente
SpCat 7 - Strade - Via Chiostri - tratto da risanare-traversa con Via
Contini
A RIPORTARE 148°855,10
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1487855,10
per risanamenti *(lung.=6*2,5) 15,00 15,00
SOMMANO m? 15,00 1,71 25,65
42 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 | compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
24/11/2015  |Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm
SpCat 7 - Strade - Via Chiostri - tratto da risanare-traversa con Via
Contini
usura 6,00 6,80 40,80
SOMMANO m? 40,80 7,11 290,09
Strade - Via Battisti (SpCat 8)
43 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
05.A03.002.0 |eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del
23/11/2015  |piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
SpCat 8 - Strade - Via Battisti
per usura 76,00 8,00 3,00 17824,00
SOMMANO m?/cm 1'824,00 0,58 1'057,92
44 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA DI MATERIALE
800.000.000. | BITUMINOSO proveniente da fresatura e/o scarifica.
02 PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI
25/03/2016 |MERCATO
SpCat 8 - Strade - Via Battisti
1,75 76,00 8,00 0,03 31,92
SOMMANO t 31,92 2,00 63,84
45 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
24/11/2015 | Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm
SpCat 8 - Strade - Via Battisti
usura 76,00 8,00 608,00
SOMMANO m? 608,00 7,11 4'322,88
46 RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN
800.200.002. [CEMENTO ARMATO, compresa la demolizione, le opere in
02 muratura necessarie al rialzamento e tutto quanto occorra per la
17/03/2016  |esecuzione a perfetta regola d'arte. Sulla carreggiata stradale o
marciapiede con pavimentazione bitumata.
SpCat 8 - Strade - Via Battisti
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 54,36 108,72
Strade - Rifacimento segnaletica orizzontale e lavorazioni minori
per messa in sicurezza locale carreggiate stradali (SpCat 9)
47 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente
04.E07.001.0 |di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso
01 I'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
A RIPORTARE 154"724,20
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 154°724,20
19/11/2015  |larghezza cm 12
SpCat 9 - Strade - Rifacimento segnaletica orizzontale e lavorazioni
minori per messa in sicurezza locale carreggiate stradali
per rifacimento segnaletica orizzontale 29500,00 297500,00
SOMMANO m 29°500,00 0,34 107030,00
48 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente
04.E07.001.0 |di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso
04 l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
19/11/2015  |larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
SpCat 9 - Strade - Rifacimento segnaletica orizzontale e lavorazioni
minori per messa in sicurezza locale carreggiate stradali
per rifacimento segnaletica orizzontale e strisce attraversamento
pedonali 4600,00 4'600,00
SOMMANO m? 4'600,00 3,27 157042,00
49 operaio edile specializzato
RU.MO01.001 |SpCat 9 - Strade - Rifacimento segnaletica orizzontale e lavorazioni
.002 minori per messa in sicurezza locale carreggiate stradali
30/11/2015  |Economie per opere non valutabili in termini di entita e valore da
eseguirsi sullerali necessita rilevate (interventi di ripristino a causa
danneggiamento radici dell'asfalto, riparazione marciapiedi, muretti,
caditoie) 75,00
SOMMANO ora 75,00 34,33 2'574,75
50 operaio edile comune
RU.MO01.001 |SpCat 9 - Strade - Rifacimento segnaletica orizzontale ¢ lavorazioni
.004 minori per messa in sicurezza locale carreggiate stradali
30/11/2015 |Economie per opere non valutabili in termini di entita e valore da
eseguirsi sullerali necessita rilevate (interventi di ripristino a causa
danneggiamento radici dell'asfalto, riparazione marciapiedi, muretti,
caditoie) 85,00
SOMMANO ora 85,00 28,84 2'451,40
Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto (SpCat 2)
51 Scarifica di pavimentazione in asfalto su marcipiede eseguita con
800.000.001. |piccoli mezzi meccanici /0 manuali, compreso carico, trasporto ¢
05 scarico del materiale di resulta a discarica.
18/11/2016 |SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto
da rotatoria a via Chini 54,00 1,00 54,00
da via Chini a via del Risorgimento 252,00 1,00 252,00
da via del Risorgimento al Centro Accoglienza 60,00 1,00 60,00
da Centro Accoglienza a Farmacia Comunale 187,00 1,00 187,00
da Farmacia Comunale al parcheggio 66,00 1,25 82,50
da Farmacia Comunale fino Frency bar 73,00 1,00 73,00
da isola ecologica a pasticceria Francesco 17,00 1,00 17,00
tratto interno edificio mattoncini rossi v.le Togliatti 30,00 1,25 37,50
da interno v.le Togliatti a rotatoria Querciola 112,00 1,00 112,00
da rotatoria Querciola a via Tassoni 100,00 1,00 100,00
da via Tassoni a pista ciclabile 30,00 1,00 30,00
da via dei Ciompi a Via di Rimaggio 65,00 1,00 65,00
da via dei Ciompi a Via di Rimaggio 125,00 1,00 125,00
da Via Rimaggio a centro rampa rotatoria 31,00 1,20 37,20
da rotatoria cartiera direzione Querciola 1° tratto 29,00 1,25 36,25
da rotatoria cartiera direzione Querciola 2° tratto 198,00 1,25 247,50
tratto ponte 20,00 1,50 30,00
da rotatoria Querciola direzione farmacia 20,00 1,00 20,00
da pasticceria Francesco fino caffé Togliatti 17,00 1,85 31,45
da pasticceria Francesco fino caffé Togliatti 59,00 1,85 109,15
da farmacia in direzione Calenzano - parte 1 11,00 1,85 20,35
A RIPORTARE 1'726,90 184°822,35
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17726,90 184°822,35
da farmacia in direzione Calenzano - parte 2 49,00 1,85 90,65
da farmacia in direzione Calenzano - parte 3 108,00 1,85 199,80
SOMMANO mq 2°017,35 3,77 7°605,41
52 RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN
800.200.002. | CEMENTO ARMATO, compresa la demolizione, le opere in
02 muratura necessarie al rialzamento e tutto quanto occorra per la
18/11/2016  |esecuzione a perfetta regola d'arte. Sulla carreggiata stradale o
marciapiede con pavimentazione bitumata.
SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto
tratti interessati 83,00
SOMMANO cadauno 83,00 54,36 4'511,88
53 REALIZZAZIONE DI RAMPA PER DISABILI su marciapiede
800.100.001. |mediante rimozione di cordonati, demolizione pavimentazione e
11 sottofondo marciapiedi, nuova muratura cordoli, ricostruzione sotto
18/11/2016  |fondo in cls e ripresa pavimentazione in conglomerato bituminoso 0/5,
spessore cm. 2.
SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto
tratto farmacia - rotatoria Querciola 6,00
presso via Tassoni 1,00
presso isola ecologica 2,00
SOMMANO cadauno 9,00 1194,14 10°747,26
54 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ma
375.01.004.0 |steso e rullato con soli mezzi manuali: con aggregato 0/5 per spessore
01 finito compresso 2 cm, per marciapiedi
18/11/2016 |SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto
da rotatoria a via Chini 54,00 1,00 54,00
da via Chini a via del Risorgimento 252,00 1,00 252,00
da via del Risorgimento al Centro Accoglienza 60,00 1,00 60,00
da Centro Accoglienza a Farmacia Comunale 187,00 1,00 187,00
da Farmacia Comunale al parcheggio 66,00 1,25 82,50
da Farmacia Comunale fino Frency bar 73,00 1,00 73,00
da isola ecologica a pasticceria Francesco 17,00 1,00 17,00
tratto interno edificio mattoncini rossi v.le Togliatti 30,00 1,25 37,50
da interno v.le Togliatti a rotatoria Querciola 112,00 1,00 112,00
da rotatoria Querciola a via Tassoni 100,00 1,00 100,00
da via Tassoni a pista ciclabile 30,00 1,00 30,00
da via dei Ciompi a Via di Rimaggio 65,00 1,00 65,00
da via dei Ciompi a Via di Rimaggio 2° tratto 125,00 1,00 125,00
da Via di Rimaggio a centro rampa rotatoria 31,00 1,20 37,20
da rotatoria cartiera direzione Querciola 1° tratto 29,00 1,25 36,25
da rotatoria cartiera direzione Querciola 2° tratto 198,00 1,25 247,50
tratto ponte 20,00 1,50 30,00
da rotatoria Querciola direzione farmacia 20,00 1,00 20,00
da pasticceria Francesco fino caffé Togliatti 17,00 1,85 31,45
da pasticceria Francesco fino caffé Togliatti 59,00 1,85 109,15
da farmacia in direzione Calenzano - parte 1 11,00 1,85 20,35
da farmacia in direzione Calenzano - parte 2 49,00 1,85 90,65
da farmacia in direzione Calenzano - parte 3 108,00 1,85 199,80
SOMMANO mq 2°017,35 12,87 25'963,29
55 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ma
375.01.004.0 |steso e rullato con soli mezzi manuali: per ogni cm in piu' alla voce
02 precedente
18/11/2016 |SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto
da rotatoria a via Chini 54,00 1,00 2,00 108,00
da via Chini a via del Risorgimento 252,00 1,00 2,00 504,00
da via del Risorgimento al Centro Accoglienza 60,00 1,00 2,00 120,00
da Centro Accoglienza a Farmacia Comunale 187,00 1,00 2,00 374,00
da Farmacia Comunale al parcheggio 66,00 1,25 2,00 165,00
A RIPORTARE 17271,00 2337650,19
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1271,00 2337650,19
da Farmacia Comunale fino Frency bar 73,00 1,00 2,00 146,00
da isola ecologica a pasticceria Francesco 17,00 1,00 1,00 17,00
tratto interno edificio mattoncini rossi v.le Togliatti 30,00 1,25 1,00 37,50
da interno v.le Togliatti a rotatoria Querciola 112,00 1,00 2,00 224,00
da rotatoria Querciola a via Tassoni 100,00 1,00 2,00 200,00
da via Tassoni a pista ciclabile 30,00 1,00 1,00 30,00
da via dei Ciompi a Via di Rimaggio 65,00 1,00 1,00 65,00
da via dei Ciompi a Via di Rimaggio 2° tratto 125,00 1,00 2,00 250,00
da Via di Rimaggio a centro rampa rotatoria 31,00 1,20 1,00 37,20
da rotatoria cartiera direzione Querciola 1° tratto 29,00 1,25 2,00 72,50
da rotatoria cartiera direzione Querciola 2° tratto 198,00 1,25 1,00 247,50
tratto ponte 20,00 1,50 2,00 60,00
da rotatoria Querciola direzione farmacia 20,00 1,00 2,00 40,00
da pasticceria Francesco fino caffé Togliatti 17,00 1,85 2,00 62,90
da pasticceria Francesco fino caffe Togliatti 59,00 1,85 2,00 218,30
da farmacia in direzione Calenzano - parte 1 11,00 1,85 1,00 20,35
da farmacia in direzione Calenzano - parte 2 49,00 1,85 1,00 90,65
da farmacia in direzione Calenzano - parte 3 108,00 1,85 2,00 399,60
SOMMANO mq 3°489,50 5,58 19°471,41
56 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE STRADALE fino ad un'altezza
800.000.001. |massima di 20 cm eseguito con mezzi meccanici, fino a ritrovare il
01 piano di campagna. Nella voce ¢ compresa la rimozione dell ...
18/11/2016  |scariche e gli oneri di di conferimento. La voce non comprende la
demolizione di lista e zanelle da computarsi a parte.
SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto
da via Chini a via del Risorgimento 50,00 1,00 50,00
da parcheggio farmacia a fronte Frency bar 20,00 1,00 20,00
da rotatoria Querciola a via Tassoni 25,00 1,00 25,00
da autovelox al ponte 40,00 1,25 50,00
tratto parcheggio v.le Ariosto 39,00 1,50 58,50
da tipografia a Technel 1° tratto 2,50 9,00 22,50
da tipografia a Technel 2° tratto 1,25 97,00 121,25
da tipografia a Technel 3° tratto 6,00 20,00 120,00
da tipografia a Technel 4° tratto 2,00 68,00 136,00
da pasticceria Francesco a caffé Togliatti 30,00 1,85 55,50
SOMMANO mq 658,75 23,71 15°618,96
57 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con
05.A03.007.0 \mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica
02 Autorizzata e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
18/11/2016  |per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm
SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto
tratti interessati 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 7,80 468,00
58 COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDE STRADALE comprendente:
800.100.001. |provvista e posa in opera di fondazione stradale in misto di fiume o di
01 cava compresa cilindratura con rulli compressori statici ... 2; sono
18/11/2016  |compresi: mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in
ragione di Kg 0,8/mq, stesa sagomatura e rullatura.
SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto
da via Chini a via del Risorgimento 50,00 1,00 50,00
da parcheggio farmacia a fronte Frency bar 20,00 1,00 20,00
da rotatoria Querciola a via Tassoni 25,00 1,00 25,00
da autovelox al ponte 40,00 1,25 50,00
tratto parcheggio v.le Ariosto 39,00 1,50 58,50
da tipografia a Technel 1° tratto 2,50 9,00 22,50
da tipografia a Technel 2° tratto 1,25 97,00 121,25
da tipografia a Technel 3° tratto 6,00 20,00 120,00
da tipografia a Technel 4° tratto 2,00 68,00 136,00
da pasticceria Francesco a caffé Togliatti 30,00 1,85 55,50
SOMMANO mq 658,75 32,36 21°317,15
A RIPORTARE 290°525,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 290°525,71
59 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la
04.E06.010.0 | fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
01 cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in cls
18/11/2016 |C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto
tratti interessati 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 24,55 17473,00
60 operaio edile specializzato
RU.M01.001 |SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto
.002 assistenze e moviere 12,00 8,00 96,00
18/11/2016
SOMMANO ora 96,00 34,33 3'295,68
61 operaio edile comune
RU.M01.001 |SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto
.004 assistenze e moviere 12,00 8,00 96,00
18/11/2016
SOMMANO ora 96,00 28,84 2°768,64
Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria (SpCat
10)
62 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
05.A03.002.0 | eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del
28/11/2016  |piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
SpCat 10 - Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria
per risanamenti 5,00 65,00 9,30 37022,50
per risanamenti 5,00 18,00 6,50 585,00
SOMMANO m?cm 3'607,50 0,58 2'092,35
63 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
05.A03.001.0 |eseguita con mezzi meccanici € manuali, compreso il trasporto dei
01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
28/11/2016  |Progetto. spinta fino alla profondita massima di 10 cm
SpCat 10 - Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria
per risanamenti 65,00 9,30 604,50
per risanamenti 18,00 6,50 117,00
SOMMANO m? 721,50 3,02 2'178,93
64 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 | vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto
28/11/2016  |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/
20, spessore compresso 6 cm
SpCat 10 - Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria
per risanamenti 65,00 9,30 604,50
per risanamenti 18,00 6,50 117,00
SOMMANO m? 721,50 11,21 87088,02
65 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto
28/11/2016  |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in piu o in
meno alla voce precedente
A RIPORTARE 310°422,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3107422,33
SpCat 10 - Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria
per risanamenti 4,00 65,00 9,30 2°'418,00
per risanamenti 4,00 18,00 6,50 468,00
SOMMANO m? 2'886,00 1,71 4'935,06
66 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
28/11/2016 |Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm
SpCat 10 - Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria
65,00 9,30 604,50
18,00 6,50 117,00
SOMMANO m? 721,50 7,11 5'129,87
67 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 | compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
04 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
28/11/2016  |Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in piu o in meno alla voce
precedente
SpCat 10 - Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria
65,00 9,30 604,50
18,00 6,50 117,00
SOMMANO m? 721,50 2,01 1'450,22
68 Conferimento a discarica di materiale bituminoso proveniente da
800.000.000. | fresatura e/o scarifica.
02 PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI
28/11/2016 |MERCATO
SpCat 10 - Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria
50,00
SOMMANO t 50,00 2,00 100,00
69 operaio edile specializzato
RU.MO01.001 |SpCat 10 - Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria
.002 assistenze 40,00 40,00
28/11/2016
SOMMANO ora 40,00 34,33 17373,20
70 operaio edile comune
RU.MO01.001 |SpCat 10 - Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria
.004 assistenze 20,00 20,00
28/11/2016
SOMMANO ora 20,00 28,84 576,80
Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a sottopassaggio
FFSS (SpCat 11)
71 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
05.A03.002.0 | eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del
28/11/2016  |piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a
sottopassaggio FFSS
per risanamenti 5,00 69,00 4,00 17380,00
SOMMANO m?/cm 1'380,00 0,58 800,40
A RIPORTARE 324°787,88
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 324°787,88
72 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
05.A03.001.0 |eseguita con mezzi meccanici € manuali, compreso il trasporto dei
01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
28/11/2016  |Progetto. spinta fino alla profondita massima di 10 cm
SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a
sottopassaggio FFSS
per risanamenti 69,00 4,00 276,00
SOMMANO m? 276,00 3,02 833,52
73 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 | vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto
28/11/2016  |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/
20, spessore compresso 6 cm
SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a
sottopassaggio FFSS
per risanamenti 69,00 4,00 276,00
SOMMANO m? 276,00 11,21 37093,96
74 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto
28/11/2016  |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in pit o in
meno alla voce precedente
SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a
sottopassaggio FFSS
per risanamenti 4,00 69,00 4,00 17104,00
SOMMANO m? 17104,00 1,71 1'887,84
75 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
28/11/2016  |Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm
SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a
sottopassaggio FFSS
69,00 4,00 276,00
SOMMANO m? 276,00 7,11 17962,36
76 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
04 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
28/11/2016 | Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in piu o in meno alla voce
precedente
SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a
sottopassaggio FFSS
69,00 4,00 276,00
SOMMANO m? 276,00 2,01 554,76
77 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
04.F06.053.0 |murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d.
01 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
28/11/2016 |SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a
sottopassaggio FFSS
2,00
SOMMANO cad 2,00 232,60 465,20
A RIPORTARE 333'585,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3337585,52
78 Conferimento a discarica di materiale bituminoso proveniente da
800.000.000. |fresatura e/o scarifica.
02 PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI
28/11/2016 |MERCATO
SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a
sottopassaggio FFSS
40,00 40,00
SOMMANO t 40,00 2,00 80,00
79 operaio edile specializzato
RU.M01.001 |SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a
.002 sottopassaggio FFSS
28/11/2016  |assistenze 20,00 20,00
SOMMANO ora 20,00 34,33 686,60
80 operaio edile comune
RU.M01.001 |SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a
.004 sottopassaggio FFSS
28/11/2016 |assistenze 5,00 5,00
SOMMANO ora 5,00 28,84 144,20
Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via Presciani
(SpCat 12)
81 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
05.A03.002.0 | eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del
29/11/2016  |piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
SpCat 12 - Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via
Presciani
per risanamenti 93,00 5,00 5,00 2'325,00
40,00 4,50 5,00 900,00
SOMMANO m?/cm 3'225,00 0,58 1870,50
82 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
05.A03.001.0|eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei
01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
29/11/2016  |Progetto. spinta fino alla profondita massima di 10 cm
SpCat 12 - Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via
Presciani
per risanamenti 93,00 3,00 279,00
SOMMANO m? 279,00 3,02 842,58
83 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto
29/11/2016  |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/
20, spessore compresso 6 cm
SpCat 12 - Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via
Presciani
per risanamenti 93,00 3,00 279,00
SOMMANO m? 279,00 11,21 3'127,59
84 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 | vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto
A RIPORTARE 340°336,99

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino



pag. 18

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 340°336,99
29/11/2016  |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in pit o in
meno alla voce precedente
SpCat 12 - Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via
Presciani
4,00 93,00 3,00 17116,00
SOMMANO m? 1'116,00 1,71 17908,36
85 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
29/11/2016 | Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm
SpCat 12 - Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via
Presciani
93,00 5,00 465,00
40,00 4,50 180,00
SOMMANO m? 645,00 7,11 4'585,95
86 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
04 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
29/11/2016 |Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in piu o in meno alla voce
precedente
SpCat 12 - Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via
Presciani
93,00 5,00 465,00
40,00 4,50 180,00
SOMMANO m? 645,00 2,01 17296,45
87 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
04.F06.053.0 |murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d.
01 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
29/11/2016 |SpCat 12 - Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via
Presciani
3,00
SOMMANO cad 3,00 232,60 697,80
88 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA DI MATERIALE
800.000.000. | BITUMINOSO proveniente da fresatura e/o scarifica.
02 PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI
29/11/2016 |MERCATO
SpCat 12 - Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via
Presciani
20,00 20,00
SOMMANO t 20,00 2,00 40,00
89 operaio edile comune
RU.MO01.001 |SpCat 12 - Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via
.004 Presciani
29/11/2016 2,00 8,00 16,00
SOMMANO ora 16,00 28,84 461,44
Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia (SpCat 13)
90 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
05.A03.002.0 | eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del
A RIPORTARE 349'326,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 349°326,99
29/11/2016  |piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
SpCat 13 - Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia
per risanamenti 94,00 4,00 5,00 1880,00
SOMMANO m*cm 17880,00 0,58 17090,40
91 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
05.A03.001.0 |eseguita con mezzi meccanici € manuali, compreso il trasporto dei
01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
29/11/2016  |Progetto. spinta fino alla profondita massima di 10 cm
SpCat 13 - Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia
per risanamenti 94,00 4,00 376,00
SOMMANO m? 376,00 3,02 1'135,52
92 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 | vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto
29/11/2016  |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in pit o in
meno alla voce precedente
SpCat 13 - Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia
per risanamenti 94,00 4,00 4,00 17504,00
SOMMANO m? 17504,00 1,71 2'571,84
93 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
29/11/2016  |Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm
SpCat 13 - Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia
94,00 4,00 376,00
SOMMANO m? 376,00 7,11 2'673,36
94 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
04 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
29/11/2016  |Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in piu o in meno alla voce
precedente
SpCat 13 - Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia
94,00 4,00 376,00
SOMMANO m? 376,00 2,01 755,76
95 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
04.F06.053.0 |murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d.
01 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
29/11/2016  |SpCat 13 - Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia
1,00
SOMMANO cad 1,00 232,60 232,60
96 Conferimento a discarica di materiale bituminoso proveniente da
800.000.000. | fresatura e/o scarifica.
02 PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI
29/11/2016 |MERCATO
SpCat 13 - Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia
20,00 20,00
SOMMANO t 20,00 2,00 40,00
A RIPORTARE 357°826,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 357°826,47
97 operaio edile specializzato
RU.MO01.001 |SpCat 13 - Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia
.002 assistenze 32,00 32,00
29/11/2016
SOMMANO ora 32,00 34,33 17098,56
98 operaio edile comune
RU.MO01.001 |SpCat 13 - Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia
.004 assistenze 16,00 16,00
29/11/2016
SOMMANO ora 16,00 28,84 461,44
Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di Querceto
(SpCat 14)
99 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
05.A03.002.0 | eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del
29/11/2016  |piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di
Querceto
per risanamenti 38,00 4,00 5,00 760,00
SOMMANO m?/cm 760,00 0,58 440,80
100 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
05.A03.001.0|eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei
01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
29/11/2016  |Progetto. spinta fino alla profondita massima di 10 cm
SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di
Querceto
per risanamenti 38,00 4,00 152,00
SOMMANO m? 152,00 3,02 459,04
101 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
05.A03.005.0 | mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
01 I'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in
29/11/2016 |aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra
SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di
Querceto
per risanamenti 38,00 4,00 0,15 22,80
SOMMANO m? 22,80 36,49 831,97
102 Conferimento a discarica di materiale
800.000.000. |[PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI
01 MERCATO
29/11/2016 |SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di
Querceto
10,00 10,00
SOMMANO t 10,00 10,00 100,00
103 CREAZIONE DI SOTTOFONDAZIONI STRADALI, sagomature,
800.100.002. |bonifiche di banchine stradali e riempimenti tramite fornitura e posa in
01 opera di materiale MISTO CEMENTATO realizzato con miscel ... ito
29/11/2016  |ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di
Querceto
per risanamenti 38,00 4,00 0,15 22,80
A RIPORTARE 22,80 361°218,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22,80 361218,28
SOMMANO mc 22,80 57,68 1'315,10
104 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 | vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto
29/11/2016  |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/
20, spessore compresso 6 cm
SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di
Querceto
per risanamenti 38,00 4,00 152,00
SOMMANO m? 152,00 11,21 17703,92
105 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 | vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto
29/11/2016 |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in piu o in
meno alla voce precedente
SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di
Querceto
per risanamenti 38,00 4,00 4,00 608,00
SOMMANO m? 608,00 1,71 17039,68
106 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
29/11/2016  |Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm
SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di
Querceto
38,00 4,00 152,00
SOMMANO m? 152,00 7,11 17080,72
107 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
04 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
29/11/2016  |Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in piu o in meno alla voce
precedente
SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di
Querceto
38,00 4,00 152,00
SOMMANO m? 152,00 2,01 305,52
108 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
04.F06.053.0 |murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d.
01 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
29/11/2016 |SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di
Querceto
2,00
SOMMANO cad 2,00 232,60 465,20
109 Conferimento a discarica di materiale bituminoso proveniente da
800.000.000. |fresatura e/o scarifica.
02 PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI
29/11/2016 \MERCATO
SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di
Querceto
10,00
A RIPORTARE 10,00 367128,42
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 367°128,42
SOMMANO t 10,00 2,00 20,00
110 operaio edile specializzato
RU.M01.001 |SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di
.002 Querceto
29/11/2016  |assistenze 16,00 16,00
SOMMANO ora 16,00 34,33 549,28
111 operaio edile comune
RU.MO01.001 |SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di
.004 Querceto
29/11/2016 8,00 8,00
SOMMANO ora 8,00 28,84 230,72
Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia
(SpCat 15)
112 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
05.A03.002.0 | eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del
29/11/2016  |piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia
58,00 8,25 5,000 2392,50
15,00 4,45 5,00 333,75
SOMMANO m?/cm 2726,25 0,58 1°581,23
113 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
05.A03.001.0 |eseguita con mezzi meccanici € manuali, compreso il trasporto dei
01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
29/11/2016  |Progetto. spinta fino alla profondita massima di 10 cm
SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia
per risanamenti 58,00 3,00 174,00
SOMMANO m? 174,00 3,02 525,48
114 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto
29/11/2016  |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/
20, spessore compresso 6 cm
SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia
per risanamenti 58,00 3,00 174,00
SOMMANO m? 174,00 11,21 17950,54
115 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto
29/11/2016 |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in piu o in
meno alla voce precedente
SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia
per risanamenti 58,00 3,00 4,00 696,00
SOMMANO m? 696,00 1,71 17190,16
116 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 | compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
A RIPORTARE 373'175,83

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino




pag. 23

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 373°175,83
29/11/2016  |Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm
SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia
58,00 8,25 478,50
15,00 4,45 66,75
SOMMANO m? 545,25 7,11 3'876,73
117 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
04 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
29/11/2016 | Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in piul 0 in meno alla voce
precedente
SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia
58,00 8,25 478,50
15,00 4,45 66,75
SOMMANO m? 545,25 2,01 17095,95
118 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
04.F06.053.0 |murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d.
01 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
29/11/2016  |SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia
2,00
SOMMANO cad 2,00 232,60 465,20
119 Conferimento a discarica di materiale bituminoso proveniente da
800.000.000. |fresatura e/o scarifica.
02 PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI
29/11/2016 |MERCATO
SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia
15,00
SOMMANO t 15,00 2,00 30,00
120 operaio edile specializzato
RU.MO01.001 |SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia
.002 assistenze 8,00 8,00
29/11/2016
SOMMANO ora 8,00 34,33 274,64
121 operaio edile comune
RU.MO01.001 |SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia
.004 assistenze 4,00 4,00
29/11/2016
SOMMANO ora 4,00 28,84 115,36
Strade - Via Matteotti (SpCat 16)
122 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
05.A03.002.0 | eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del
29/11/2016  |piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondita’ compresa tra 0 ¢ 5 cm.
SpCat 16 - Strade - Via Matteotti
81,00 6,50 5,000  2°632,50
SOMMANO m?*cm 2'632,50 0,58 1'526,85
123 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
05.A03.001.0 |eseguita con mezzi meccanici € manuali, compreso il trasporto dei
A RIPORTARE 380°560,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 380°560,56
01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
29/11/2016  |Progetto. spinta fino alla profondita massima di 10 cm
SpCat 16 - Strade - Via Matteotti
81,00 6,50 526,50
SOMMANO m? 526,50 3,02 17590,03
124 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto
29/11/2016  |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/
20, spessore compresso 6 cm
SpCat 16 - Strade - Via Matteotti
81,00 6,50 526,50
SOMMANO m? 526,50 11,21 57902,07
125 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 | vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto
29/11/2016  |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in pit o in
meno alla voce precedente
SpCat 16 - Strade - Via Matteotti
81,00 6,50 4,00/  27106,00
SOMMANO m? 2"106,00 1,71 37601,26
126 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
29/11/2016 | Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm
SpCat 16 - Strade - Via Matteotti
81,00 6,50 526,50
SOMMANO m? 526,50 7,11 3'743,42
127 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
04 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
29/11/2016 | Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in piu o in meno alla voce
precedente
SpCat 16 - Strade - Via Matteotti
81,00 6,50 526,50
SOMMANO m? 526,50 2,01 1'058,27
128 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
04.F06.053.0 |murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d.
01 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
29/11/2016 |SpCat 16 - Strade - Via Matteotti
4,00
SOMMANO cad 4,00 232,60 930,40
129 RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN
800.200.002. | CEMENTO ARMATO, compresa la demolizione, le opere in
02 muratura necessarie al rialzamento e tutto quanto occorra per la
29/11/2016  |esecuzione a perfetta regola d'arte. Sulla carreggiata stradale o
marciapiede con pavimentazione bitumata.
SpCat 16 - Strade - Via Matteotti
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 54,36 543,60
A RIPORTARE 397929,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 397°929,61
130 Conferimento a discarica di materiale bituminoso proveniente da
800.000.000. |fresatura e/o scarifica.
02 PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI
29/11/2016 |MERCATO
SpCat 16 - Strade - Via Matteotti
15,00 15,00
SOMMANO t 15,00 2,00 30,00
131 operaio edile specializzato
RU.M01.001 |SpCat 16 - Strade - Via Matteotti
.002 assistenze 16,00 16,00
29/11/2016
SOMMANO ora 16,00 34,33 549,28
132 operaio edile comune
RU.M01.001 |SpCat 16 - Strade - Via Matteotti
.004 assistenze 8,00 8,00
29/11/2016
SOMMANO ora 8,00 28,84 230,72
Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio
Agrario (SpCat 17)
133 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
05.A03.002.0 | eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del
29/11/2016  |piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
SpCat 17 - Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio
Agrario
fronte Baxter 40,00 3,00 5,00 600,00
fronte Consorzio Agrario 20,00 4,50 5,00 450,00
SOMMANO m*cm 17050,00 0,58 609,00
134 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
05.A03.001.0 |eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei
01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
29/11/2016  |Progetto. spinta fino alla profondita massima di 10 cm
SpCat 17 - Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio
Agrario
fronte Baxter 40,00 3,00 120,00
fronte Consorzio Agrario 20,00 4,50 90,00
SOMMANO m? 210,00 3,02 634,20
135 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto
29/11/2016  |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/
20, spessore compresso 6 cm
SpCat 17 - Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio
Agrario
fronte Baxter 40,00 3,00 120,00
fronte Consorzio Agrario 20,00 4,50 90,00
SOMMANO m? 210,00 11,21 2°354,10
136 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
04.E02.002.0 |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
A RIPORTARE 402'336,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 402'336,91
02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto
29/11/2016  |indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in pit o in
meno alla voce precedente
SpCat 17 - Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio
Agrario
fronte Baxter 40,00 3,00 4,00 480,00
fronte Consorzio Agrario 20,00 4,50 4,00 360,00
SOMMANO m? 840,00 1,71 1'436,40
137 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
29/11/2016  |Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm
SpCat 17 - Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio
Agrario
fronte Baxter 40,00 3,00 120,00
fronte Consorzio Agrario 20,00 4,50 90,00
SOMMANO m? 210,00 7,11 1'493,10
138 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
04.E02.003.0 |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
04 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
29/11/2016  |Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in piu o in meno alla voce
precedente
SpCat 17 - Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio
Agrario
fronte Baxter 40,00 3,00 120,00
fronte Consorzio Agrario 20,00 4,50 90,00
SOMMANO m? 210,00 2,01 422,10
139 Conferimento a discarica di materiale bituminoso proveniente da
800.000.000. |fresatura e/o scarifica.
02 PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI
29/11/2016 |MERCATO
SpCat 17 - Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio
Agrario
10,00 10,00
SOMMANO t 10,00 2,00 20,00
140 operaio edile specializzato
RU.MO01.001 |SpCat 17 - Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio
.002 Agrario
29/11/2016 |assistenze 16,00 16,00
SOMMANO ora 16,00 34,33 549,28
141 operaio edile comune
RU.MO01.001 |SpCat 17 - Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio
.004 Agrario
29/11/2016 |assistenze 8,00 8,00
SOMMANO ora 8,00 28,84 230,72
Parziale LAVORI A MISURA euro 406°488,51
TOTALE euro 406°488,51
A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Marciapiedi - Zona Gramsci nord 112°476,88| 27,67
002 Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto 1137240,68| 27,86
003 Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli 137469,35| 3,31
004 Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F. Cavallotti 37606,65 0,89
005 Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera 137203,85 3,25
006 Strade - Via del mercato da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Via Mercato 5°612,01 1,38
007 Strade - Via Chiostri - tratto da risanare-traversa con Via Contini 802,10/ 0,20
008 Strade - Via Battisti 5'553,36 1,37
009 Strade - Rifacimento segnaletica orizzontale e lavorazioni minori per messa in sicurezza locale carreggiate stradali 30°098,15| 7,40
010 Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria 257924.,45 6,38
011 Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a sottopassaggio FFSS 10°508,84| 2,59
012 Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via Presciani 14'830,67| 3,65
013 Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia 10°059,48| 2,47
014 Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di Querceto 8°541,95| 2,10
015 Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia 11°'105,29| 2,73
016 Strade - Via Matteotti 19°705,90, 4,85
017 Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio Agrario 7°748,90 1,91

Totale SUPER CATEGORIE euro 406°488,51| 100,00

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI | .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI cid.
TOTALE 0

RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE
000 <nessuna> 406'488,51| 100,00

Totale CATEGORIE euro 406°488,51| 100,00

Sesto Fiorentino, 01/12/2016

11 Tecnico

A RIPORTARE
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