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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Marciapiedi - Zona Gramsci nord  (SpCat 1)

1 Scarifica di pavimentazione in asfalto su marcipiede eseguita con

800.000.001. piccoli mezzi meccanici e/o manuali, compreso carico, trasporto e

05 scarico del materiale di resulta a discarica.

27/11/2015 SpCat 1 - Marciapiedi - Zona Gramsci nord

Vie  sauro - minzoni da via bietoletti a via di querceto dx 420,00 1,25 525,00

Vie sauro -minzoni da via matteotti a via di querceto sx *(lung.=100+

137+30) 267,00 1,25 333,75

Via di querceto da via sauro a via gramsci sx 202,00 1,25 252,50

Via di querceto da via pisacane a via gramsci dx 53,00 1,25 66,25

Via XI Febbraio da via di querceto a via santa caterina dx e sx *

(lung.=63+85) 148,00 1,25 185,00

Via donatello da via di querceto a via buonarroti dx e sx *(lung.=110+

110) 220,00 1,25 275,00

Via cellini da via di querceto a via michelangelo sx 102,00 1,25 127,50

Via michelangelo da via gramsci a via cellini sx 70,00 2,50 175,00

Via michelangelo da via gramsci a via cellini dx 70,00 3,00 210,00

Via michelangelo da via cellini a via brunellesci sx e dx 130,00 2,50 325,00

Via michelangelo da via brunellesci a vinci sx e dx 130,00 2,50 325,00

Via michelangelo da via vinci  a via donatello dx 55,00 2,50 137,50

Via michelangelo da via contini a minzoni  sx 175,00 1,25 218,75

Via contini sx 102,00 1,25 127,50

Via contini dx 85,00 1,25 106,25

Via vollta dx e sx 180,00 1,25 225,00

Via chiostri dx esx 180,00 1,25 225,00

piazza de amicis 75,00 1,25 93,75

via gramsci fronte Asl dx *(lung.=115+30) 145,00 2,50 362,50

via gramsci traversa viale macchiavelli sx *(lung.=50+15) 65,00 2,00 130,00

viale macchiavelli traversa via gramsci 65,00 2,50 162,50

via vannini sx 142,00 1,25 177,50

via vannini dx 80,00 1,25 100,00

SOMMANO mq 4´866,25 3,77 18´345,76

2 TAPPETO DI USURA  IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ma

375.01.004.0 steso e rullato con soli mezzi manuali: con aggregato 0/5 per spessore

01 finito compresso 2 cm, per marciapiedi

27/11/2015 SpCat 1 - Marciapiedi - Zona Gramsci nord

Vie  sauro - minzoni da via bietoletti a via di querceto dx 420,00 1,25 525,00

Vie sauro -minzoni da via matteotti a via di querceto sx *(lung.=100+

137+30) 267,00 1,25 333,75

Via di querceto da via sauro a via gramsci sx 202,00 1,25 252,50

Via di querceto da via pisacane a via gramsci dx 53,00 1,25 66,25

Via XI Febbraio da via di querceto a via santa caterina dx e sx *

(lung.=63+85) 148,00 1,25 185,00

Via donatello da via di querceto a via buonarroti dx e sx *(lung.=110+

110) 220,00 1,25 275,00

Via cellini da via di querceto a via michelangelo sx 102,00 1,25 127,50

Via michelangelo da via gramsci a via cellini sx 70,00 2,50 175,00

Via michelangelo da via gramsci a via cellini dx 70,00 3,00 210,00

Via michelangelo da via cellini a via brunellesci sx e dx 130,00 2,50 325,00

Via michelangelo da via brunellesci a vinci sx e dx 130,00 2,50 325,00

Via michelangelo da via vinci  a via donatello dx 55,00 2,50 137,50

Via michelangelo da via contini a minzoni  sx 175,00 1,25 218,75

Via contini sx 102,00 1,25 127,50

Via contini dx 85,00 1,25 106,25

Via vollta dx e sx 180,00 1,25 225,00

Via chiostri dx esx 180,00 1,25 225,00

piazza de amicis 75,00 1,25 93,75

via gramsci fronte Asl dx *(lung.=115+30) 145,00 2,50 362,50

via gramsci traversa viale macchiavelli sx *(lung.=50+15) 65,00 2,00 130,00

viale macchiavelli traversa via gramsci 65,00 2,50 162,50

via vannini dx 142,00 1,25 177,50

via vannini sx 80,00 1,25 100,00

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 4´866,25 18´345,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´866,25 18´345,76

SOMMANO  mq 4´866,25 12,87 62´628,64

3  TAPPETO DI USURA  IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ma

375.01.004.0 steso e rullato con soli mezzi manuali: per ogni cm in piu' alla voce

02 precedente

10/03/2016 SpCat 1 - Marciapiedi - Zona Gramsci nord

Vie  sauro - minzoni da via bietoletti a via di querceto dx 420,00 1,25 525,00

Vie sauro -minzoni da via matteotti a via di querceto sx *(lung.=100+

137+30) 267,00 1,25 333,75

Via di querceto da via sauro a via gramsci sx 202,00 1,25 252,50

Via di querceto da via pisacane a via gramsci dx 53,00 1,25 66,25

Via XI Febbraio da via di querceto a via santa caterina dx e sx *

(lung.=63+85) 148,00 1,25 185,00

Via donatello da via di querceto a via buonarroti dx e sx *(lung.=110+

110) 220,00 1,25 275,00

Via cellini da via di querceto a via michelangelo sx 102,00 1,25 127,50

Via michelangelo da via gramsci a via cellini sx 70,00 2,50 175,00

Via michelangelo da via gramsci a via cellini dx 70,00 3,00 210,00

Via michelangelo da via cellini a via brunellesci sx e dx 130,00 2,50 325,00

Via michelangelo da via brunellesci a vinci sx e dx 130,00 2,50 325,00

Via michelangelo da via vinci  a via donatello dx 55,00 2,50 137,50

Via michelangelo da via contini a minzoni  sx 175,00 1,25 218,75

Via contini sx 102,00 1,25 127,50

Via contini dx 85,00 1,25 106,25

Via vollta dx e sx 180,00 1,25 225,00

Via chiostri dx esx 180,00 1,25 225,00

piazza de amicis 75,00 1,25 93,75

via gramsci fronte Asl dx *(lung.=115+30) 145,00 2,50 362,50

via gramsci traversa viale macchiavelli sx *(lung.=50+15) 65,00 2,00 130,00

viale macchiavelli traversa via gramsci 65,00 2,50 162,50

viale vannini dx 142,00 1,25 177,50

viale vannini sx 80,00 1,25 100,00

SOMMANO  mq 4´866,25 5,58 27´153,68

4 RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN

800.200.002. CEMENTO ARMATO, compresa la demolizione, le opere in

02 muratura necessarie al rialzamento e tutto quanto occorra per la

27/11/2015 esecuzione a perfetta regola d'arte. Sulla carreggiata stradale o

marciapiede con pavimentazione bitumata.

SpCat 1 - Marciapiedi - Zona Gramsci nord

marciapiedi gramsci nord 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 54,36 4´348,80

Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli  (SpCat 3)

5 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,

05.A03.002.0 eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di

01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del

23/11/2015 piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

SpCat 3 - Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli

per usura 105,00 6,00 3,00 1´890,00

per risanamenti *(lung.=2,5*100) 250,00 2,00 500,00

SOMMANO m²/cm 2´390,00 0,58 1´386,20

6 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,

05.A03.001.0 eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei

01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal

24/11/2015 Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm

SpCat 3 - Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli

per risanamenti *(lung.=2,5*100) 250,00 250,00

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 250,00 113´863,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 250,00 113´863,08

SOMMANO m² 250,00 3,02 755,00

7 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con

05.A03.005.0 mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e

01 l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in

24/11/2015 aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra

SpCat 3 - Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli

per risanamenti 250,00 0,10 25,00

SOMMANO m³ 25,00 36,49 912,25

8 CREAZIONE DI SOTTOFONDAZIONI STRADALI, sagomature,

800.100.002. bonifiche di banchine stradali e riempimenti tramite fornitura e posa in

01 opera di materiale MISTO CEMENTATO realizzato con miscel ... ito

24/11/2015 ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte, misurato in opera dopo costipamento.

SpCat 3 - Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli

per risanamenti 250,00 0,15 37,50

SOMMANO mc 37,50 57,68 2´163,00

9 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto

24/11/2015 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/

20, spessore compresso 6 cm

SpCat 3 - Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli

per risanamenti 250,00 250,00

SOMMANO m² 250,00 11,21 2´802,50

Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F.

Cavallotti  (SpCat 4)

10 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,

05.A03.001.0 eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei

01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal

24/11/2015 Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm

SpCat 4 - Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F.

Cavallotti

per risanamenti *(lung.=20*2,5) 50,00 50,00

SOMMANO m² 50,00 3,02 151,00

Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli  (SpCat 3)

11 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto

24/11/2015 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in

meno alla voce precedente

SpCat 3 - Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli

per risanamenti 250,00 250,00

SOMMANO m² 250,00 1,71 427,50

12 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

24/11/2015 Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore

finito compresso 3 cm

SpCat 3 - Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 121´074,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121´074,33

usura 105,00 6,00 630,00

SOMMANO m² 630,00 7,11 4´479,30

13 RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN

800.200.002. CEMENTO ARMATO, compresa la demolizione, le opere in

02 muratura necessarie al rialzamento e tutto quanto occorra per la

17/03/2016 esecuzione a perfetta regola d'arte. Sulla carreggiata stradale o

marciapiede con pavimentazione bitumata.

SpCat 3 - Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 54,36 543,60

Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F.

Cavallotti  (SpCat 4)

14 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,

05.A03.002.0 eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di

01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del

23/11/2015 piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

SpCat 4 - Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F.

Cavallotti

per usura 30,00 6,00 3,00 540,00

per risanamenti *(lung.=2,5*20) 50,00 2,00 100,00

SOMMANO m²/cm 640,00 0,58 371,20

15 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con

05.A03.005.0 mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e

01 l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in

24/11/2015 aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra

SpCat 4 - Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F.

Cavallotti

per risanamenti *(lung.=20*2,5) 50,00 0,10 5,00

SOMMANO m³ 5,00 36,49 182,45

16 CREAZIONE DI SOTTOFONDAZIONI STRADALI, sagomature,

800.100.002. bonifiche di banchine stradali e riempimenti tramite fornitura e posa in

01 opera di materiale MISTO CEMENTATO realizzato con miscel ... ito

24/11/2015 ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte, misurato in opera dopo costipamento.

SpCat 4 - Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F.

Cavallotti

per risanamenti *(lung.=20*2,5) 50,00 0,15 7,50

SOMMANO mc 7,50 57,68 432,60

17 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto

24/11/2015 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/

20, spessore compresso 6 cm

SpCat 4 - Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F.

Cavallotti

per risanamenti *(lung.=20*2,5) 50,00 50,00

SOMMANO m² 50,00 11,21 560,50

18 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 127´643,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 127´643,98

02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto

24/11/2015 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in

meno alla voce precedente

SpCat 4 - Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F.

Cavallotti

per risanamenti *(lung.=20*2,5) 50,00 50,00

SOMMANO m² 50,00 1,71 85,50

19 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

24/11/2015 Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore

finito compresso 3 cm

SpCat 4 - Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F.

Cavallotti

usura 30,00 6,00 180,00

SOMMANO m² 180,00 7,11 1´279,80

20 RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN

800.200.002. CEMENTO ARMATO, compresa la demolizione, le opere in

02 muratura necessarie al rialzamento e tutto quanto occorra per la

17/03/2016 esecuzione a perfetta regola d'arte. Sulla carreggiata stradale o

marciapiede con pavimentazione bitumata.

SpCat 4 - Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F.

Cavallotti

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 54,36 543,60

Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera  (SpCat 5)

21 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,

05.A03.001.0 eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei

01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal

24/11/2015 Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm

SpCat 5 - Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera

per risanamenti *(lung.=100*2,5) 250,00 250,00

SOMMANO m² 250,00 3,02 755,00

22 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,

05.A03.002.0 eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di

01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del

23/11/2015 piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

SpCat 5 - Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera

per usura 100,00 6,00 3,00 1´800,00

per risanamenti *(lung.=2,5*100) 250,00 2,00 500,00

SOMMANO m²/cm 2´300,00 0,58 1´334,00

23 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con

05.A03.005.0 mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e

01 l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in

24/11/2015 aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra

SpCat 5 - Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera

per risanamenti *(lung.=100*2,5) 250,00 0,10 25,00

SOMMANO m³ 25,00 36,49 912,25

24 CREAZIONE DI SOTTOFONDAZIONI STRADALI, sagomature,

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 132´554,13
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 132´554,13

800.100.002. bonifiche di banchine stradali e riempimenti tramite fornitura e posa in

01 opera di materiale MISTO CEMENTATO realizzato con miscel ... ito

24/11/2015 ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte, misurato in opera dopo costipamento.

SpCat 5 - Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera

per risanamenti *(lung.=100*2,5) 250,00 0,15 37,50

SOMMANO mc 37,50 57,68 2´163,00

25 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto

24/11/2015 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/

20, spessore compresso 6 cm

SpCat 5 - Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera

per risanamenti *(lung.=100*2,5) 250,00 250,00

SOMMANO m² 250,00 11,21 2´802,50

26 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto

24/11/2015 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in

meno alla voce precedente

SpCat 5 - Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera

per risanamenti *(lung.=100*2,5) 250,00 250,00

SOMMANO m² 250,00 1,71 427,50

27 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

24/11/2015 Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore

finito compresso 3 cm

SpCat 5 - Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera

usura 100,00 6,00 600,00

SOMMANO m² 600,00 7,11 4´266,00

28 RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN

800.200.002. CEMENTO ARMATO, compresa la demolizione, le opere in

02 muratura necessarie al rialzamento e tutto quanto occorra per la

17/03/2016 esecuzione a perfetta regola d'arte. Sulla carreggiata stradale o

marciapiede con pavimentazione bitumata.

SpCat 5 - Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 54,36 543,60

Strade - Via del mercato da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Via

Mercato  (SpCat 6)

29 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,

05.A03.001.0 eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei

01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal

24/11/2015 Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm

SpCat 6 - Strade - Via del mercato da Piazza Vittorio Veneto a Piazza

Via Mercato

per risanamenti *(lung.=41*(1,5+1,5)) 123,00 123,00

SOMMANO m² 123,00 3,02 371,46

30 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 143´128,19
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R I P O R T O 143´128,19

05.A03.002.0 eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di

01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del

23/11/2015 piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

SpCat 6 - Strade - Via del mercato da Piazza Vittorio Veneto a Piazza

Via Mercato

per usura 41,00 5,50 3,00 676,50

per risanamenti (1.5+1.5)  *(lung.=(1,5+1,5)*41) 123,00 2,00 246,00

SOMMANO m²/cm 922,50 0,58 535,05

31 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con

05.A03.005.0 mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e

01 l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in

24/11/2015 aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra

SpCat 6 - Strade - Via del mercato da Piazza Vittorio Veneto a Piazza

Via Mercato

per risanamenti *(lung.=41*(1,5+1,5)) 123,00 0,10 12,30

SOMMANO m³ 12,30 36,49 448,83

32 CREAZIONE DI SOTTOFONDAZIONI STRADALI, sagomature,

800.100.002. bonifiche di banchine stradali e riempimenti tramite fornitura e posa in

01 opera di materiale MISTO CEMENTATO realizzato con miscel ... ito

24/11/2015 ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte, misurato in opera dopo costipamento.

SpCat 6 - Strade - Via del mercato da Piazza Vittorio Veneto a Piazza

Via Mercato

per risanamenti *(lung.=41*(1,5+1,5)) 123,00 0,15 18,45

SOMMANO mc 18,45 57,68 1´064,20

33 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto

24/11/2015 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/

20, spessore compresso 6 cm

SpCat 6 - Strade - Via del mercato da Piazza Vittorio Veneto a Piazza

Via Mercato

per risanamenti *(lung.=41*(1,5+1,5)) 123,00 123,00

SOMMANO m² 123,00 11,21 1´378,83

34 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto

24/11/2015 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in

meno alla voce precedente

SpCat 6 - Strade - Via del mercato da Piazza Vittorio Veneto a Piazza

Via Mercato

per risanamenti *(lung.=41*(1,5+1,5)) 123,00 123,00

SOMMANO m² 123,00 1,71 210,33

35 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

24/11/2015 Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore

finito compresso 3 cm

SpCat 6 - Strade - Via del mercato da Piazza Vittorio Veneto a Piazza

Via Mercato

usura 41,00 5,50 225,50

SOMMANO m² 225,50 7,11 1´603,31

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 148´368,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 148´368,74

Strade - Via Chiostri - tratto da risanare-traversa con Via Contini

(SpCat 7)

36 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,

05.A03.002.0 eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di

01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del

23/11/2015 piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

SpCat 7 - Strade - Via Chiostri - tratto da risanare-traversa con Via

Contini

per usura 6,00 6,80 3,00 122,40

per risanamenti 6,00 2,50 2,00 30,00

SOMMANO m²/cm 152,40 0,58 88,39

37 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,

05.A03.001.0 eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei

01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal

24/11/2015 Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm

SpCat 7 - Strade - Via Chiostri - tratto da risanare-traversa con Via

Contini

per risanamenti *(lung.=6*2,5) 15,00 15,00

SOMMANO m² 15,00 3,02 45,30

38 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con

05.A03.005.0 mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e

01 l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in

24/11/2015 aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra

SpCat 7 - Strade - Via Chiostri - tratto da risanare-traversa con Via

Contini

per risanamenti 6,00 2,50 0,10 1,50

SOMMANO m³ 1,50 36,49 54,74

39 CREAZIONE DI SOTTOFONDAZIONI STRADALI, sagomature,

800.100.002. bonifiche di banchine stradali e riempimenti tramite fornitura e posa in

01 opera di materiale MISTO CEMENTATO realizzato con miscel ... ito

24/11/2015 ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte, misurato in opera dopo costipamento.

SpCat 7 - Strade - Via Chiostri - tratto da risanare-traversa con Via

Contini

per risanamenti 6,00 2,50 0,15 2,25

SOMMANO mc 2,25 57,68 129,78

40 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto

24/11/2015 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/

20, spessore compresso 6 cm

SpCat 7 - Strade - Via Chiostri - tratto da risanare-traversa con Via

Contini

per risanamenti *(lung.=6*2,5) 15,00 15,00

SOMMANO m² 15,00 11,21 168,15

41 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto

24/11/2015 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in

meno alla voce precedente

SpCat 7 - Strade - Via Chiostri - tratto da risanare-traversa con Via

Contini

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 148´855,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 148´855,10

per risanamenti *(lung.=6*2,5) 15,00 15,00

SOMMANO m² 15,00 1,71 25,65

42 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

24/11/2015 Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore

finito compresso 3 cm

SpCat 7 - Strade - Via Chiostri - tratto da risanare-traversa con Via

Contini

usura 6,00 6,80 40,80

SOMMANO m² 40,80 7,11 290,09

Strade - Via Battisti  (SpCat 8)

43 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,

05.A03.002.0 eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di

01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del

23/11/2015 piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

SpCat 8 - Strade - Via Battisti

per usura 76,00 8,00 3,00 1´824,00

SOMMANO m²/cm 1´824,00 0,58 1´057,92

44 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA DI MATERIALE

800.000.000. BITUMINOSO proveniente da fresatura e/o scarifica.

02 PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI

25/03/2016 MERCATO

SpCat 8 - Strade - Via Battisti

1,75 76,00 8,00 0,03 31,92

SOMMANO t 31,92 2,00 63,84

45 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

24/11/2015 Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore

finito compresso 3 cm

SpCat 8 - Strade - Via Battisti

usura 76,00 8,00 608,00

SOMMANO m² 608,00 7,11 4´322,88

46 RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN

800.200.002. CEMENTO ARMATO, compresa la demolizione, le opere in

02 muratura necessarie al rialzamento e tutto quanto occorra per la

17/03/2016 esecuzione a perfetta regola d'arte. Sulla carreggiata stradale o

marciapiede con pavimentazione bitumata.

SpCat 8 - Strade - Via Battisti

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 54,36 108,72

Strade - Rifacimento segnaletica orizzontale  e lavorazioni minori

per messa in sicurezza locale carreggiate stradali  (SpCat 9)

47 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

04.E07.001.0 di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso

01 l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 154´724,20



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 154´724,20

19/11/2015 larghezza cm 12

SpCat 9 - Strade - Rifacimento segnaletica orizzontale  e lavorazioni

minori per messa in sicurezza locale carreggiate stradali

per rifacimento segnaletica orizzontale 29500,00 29´500,00

SOMMANO m 29´500,00 0,34 10´030,00

48 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

04.E07.001.0 di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso

04 l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

19/11/2015 larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

SpCat 9 - Strade - Rifacimento segnaletica orizzontale  e lavorazioni

minori per messa in sicurezza locale carreggiate stradali

per rifacimento segnaletica orizzontale e strisce attraversamento

pedonali 4600,00 4´600,00

SOMMANO m² 4´600,00 3,27 15´042,00

49 operaio edile specializzato

RU.M01.001 SpCat 9 - Strade - Rifacimento segnaletica orizzontale  e lavorazioni

.002 minori per messa in sicurezza locale carreggiate stradali

30/11/2015 Economie per opere non valutabili in termini di entità e valore da

eseguirsi sullerali necessità rilevate (interventi di ripristino a causa

danneggiamento radici dell'asfalto, riparazione marciapiedi, muretti,

caditoie) 75,00

SOMMANO ora 75,00 34,33 2´574,75

50 operaio edile comune

RU.M01.001 SpCat 9 - Strade - Rifacimento segnaletica orizzontale  e lavorazioni

.004 minori per messa in sicurezza locale carreggiate stradali

30/11/2015 Economie per opere non valutabili in termini di entità e valore da

eseguirsi sullerali necessità rilevate (interventi di ripristino a causa

danneggiamento radici dell'asfalto, riparazione marciapiedi, muretti,

caditoie) 85,00

SOMMANO ora 85,00 28,84 2´451,40

Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto  (SpCat 2)

51 Scarifica di pavimentazione in asfalto su marcipiede eseguita con

800.000.001. piccoli mezzi meccanici e/o manuali, compreso carico, trasporto e

05 scarico del materiale di resulta a discarica.

18/11/2016 SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto

da rotatoria a via Chini 54,00 1,00 54,00

da via Chini a via del Risorgimento 252,00 1,00 252,00

da via del Risorgimento al Centro Accoglienza 60,00 1,00 60,00

da Centro Accoglienza a Farmacia Comunale 187,00 1,00 187,00

da Farmacia Comunale al parcheggio 66,00 1,25 82,50

da Farmacia Comunale fino Frency bar 73,00 1,00 73,00

da isola ecologica a pasticceria Francesco 17,00 1,00 17,00

tratto interno edificio mattoncini rossi v.le Togliatti 30,00 1,25 37,50

da interno v.le Togliatti a rotatoria Querciola 112,00 1,00 112,00

da rotatoria Querciola a via Tassoni 100,00 1,00 100,00

da via Tassoni a pista ciclabile 30,00 1,00 30,00

da via dei Ciompi a Via di Rimaggio 65,00 1,00 65,00

da via dei Ciompi a Via di Rimaggio 125,00 1,00 125,00

da Via Rimaggio a centro rampa rotatoria 31,00 1,20 37,20

da rotatoria cartiera direzione Querciola 1° tratto 29,00 1,25 36,25

da rotatoria cartiera direzione Querciola 2° tratto 198,00 1,25 247,50

tratto ponte 20,00 1,50 30,00

da rotatoria Querciola direzione farmacia 20,00 1,00 20,00

da pasticceria Francesco fino caffè Togliatti 17,00 1,85 31,45

da pasticceria Francesco fino caffè Togliatti 59,00 1,85 109,15

da farmacia in direzione Calenzano - parte 1 11,00 1,85 20,35

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 1´726,90 184´822,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´726,90 184´822,35

da farmacia in direzione Calenzano - parte 2 49,00 1,85 90,65

da farmacia in direzione Calenzano - parte 3 108,00 1,85 199,80

SOMMANO mq 2´017,35 3,77 7´605,41

52 RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN

800.200.002. CEMENTO ARMATO, compresa la demolizione, le opere in

02 muratura necessarie al rialzamento e tutto quanto occorra per la

18/11/2016 esecuzione a perfetta regola d'arte. Sulla carreggiata stradale o

marciapiede con pavimentazione bitumata.

SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto

tratti interessati 83,00

SOMMANO cadauno 83,00 54,36 4´511,88

53 REALIZZAZIONE DI RAMPA PER DISABILI su marciapiede

800.100.001. mediante rimozione di cordonati, demolizione pavimentazione e

11 sottofondo marciapiedi, nuova muratura cordoli, ricostruzione sotto

18/11/2016 fondo in cls e ripresa pavimentazione in conglomerato bituminoso 0/5,

spessore cm. 2.

SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto

tratto farmacia - rotatoria Querciola 6,00

presso via Tassoni 1,00

presso isola ecologica 2,00

SOMMANO cadauno 9,00 1194,14 10´747,26

54 TAPPETO DI USURA  IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ma

375.01.004.0 steso e rullato con soli mezzi manuali: con aggregato 0/5 per spessore

01 finito compresso 2 cm, per marciapiedi

18/11/2016 SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto

da rotatoria a via Chini 54,00 1,00 54,00

da via Chini a via del Risorgimento 252,00 1,00 252,00

da via del Risorgimento al Centro Accoglienza 60,00 1,00 60,00

da Centro Accoglienza a Farmacia Comunale 187,00 1,00 187,00

da Farmacia Comunale al parcheggio 66,00 1,25 82,50

da Farmacia Comunale fino Frency bar 73,00 1,00 73,00

da isola ecologica a pasticceria Francesco 17,00 1,00 17,00

tratto interno edificio mattoncini rossi v.le Togliatti 30,00 1,25 37,50

da interno v.le Togliatti a rotatoria Querciola 112,00 1,00 112,00

da rotatoria Querciola a via Tassoni 100,00 1,00 100,00

da via Tassoni a pista ciclabile 30,00 1,00 30,00

da via dei Ciompi a Via di Rimaggio 65,00 1,00 65,00

da via dei Ciompi a Via di Rimaggio 2° tratto 125,00 1,00 125,00

da Via di Rimaggio a centro rampa rotatoria 31,00 1,20 37,20

da rotatoria cartiera direzione Querciola 1° tratto 29,00 1,25 36,25

da rotatoria cartiera direzione Querciola 2° tratto 198,00 1,25 247,50

tratto ponte 20,00 1,50 30,00

da rotatoria Querciola direzione farmacia 20,00 1,00 20,00

da pasticceria Francesco fino caffè Togliatti 17,00 1,85 31,45

da pasticceria Francesco fino caffè Togliatti 59,00 1,85 109,15

da farmacia in direzione Calenzano - parte 1 11,00 1,85 20,35

da farmacia in direzione Calenzano - parte 2 49,00 1,85 90,65

da farmacia in direzione Calenzano - parte 3 108,00 1,85 199,80

SOMMANO  mq 2´017,35 12,87 25´963,29

55  TAPPETO DI USURA  IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ma

375.01.004.0 steso e rullato con soli mezzi manuali: per ogni cm in piu' alla voce

02 precedente

18/11/2016 SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto

da rotatoria a via Chini 54,00 1,00 2,00 108,00

da via Chini a via del Risorgimento 252,00 1,00 2,00 504,00

da via del Risorgimento al Centro Accoglienza 60,00 1,00 2,00 120,00

da Centro Accoglienza a Farmacia Comunale 187,00 1,00 2,00 374,00

da Farmacia Comunale al parcheggio 66,00 1,25 2,00 165,00

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 1´271,00 233´650,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´271,00 233´650,19

da Farmacia Comunale fino Frency bar 73,00 1,00 2,00 146,00

da isola ecologica a pasticceria Francesco 17,00 1,00 1,00 17,00

tratto interno edificio mattoncini rossi v.le Togliatti 30,00 1,25 1,00 37,50

da interno v.le Togliatti a rotatoria Querciola 112,00 1,00 2,00 224,00

da rotatoria Querciola a via Tassoni 100,00 1,00 2,00 200,00

da via Tassoni a pista ciclabile 30,00 1,00 1,00 30,00

da via dei Ciompi a Via di Rimaggio 65,00 1,00 1,00 65,00

da via dei Ciompi a Via di Rimaggio 2° tratto 125,00 1,00 2,00 250,00

da Via di Rimaggio a centro rampa rotatoria 31,00 1,20 1,00 37,20

da rotatoria cartiera direzione Querciola 1° tratto 29,00 1,25 2,00 72,50

da rotatoria cartiera direzione Querciola 2° tratto 198,00 1,25 1,00 247,50

tratto ponte 20,00 1,50 2,00 60,00

da rotatoria Querciola direzione farmacia 20,00 1,00 2,00 40,00

da pasticceria Francesco fino caffè Togliatti 17,00 1,85 2,00 62,90

da pasticceria Francesco fino caffè Togliatti 59,00 1,85 2,00 218,30

da farmacia in direzione Calenzano - parte 1 11,00 1,85 1,00 20,35

da farmacia in direzione Calenzano - parte 2 49,00 1,85 1,00 90,65

da farmacia in direzione Calenzano - parte 3 108,00 1,85 2,00 399,60

SOMMANO  mq 3´489,50 5,58 19´471,41

56 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE STRADALE fino ad un'altezza

800.000.001. massima di 20 cm eseguito con mezzi meccanici, fino a ritrovare il

01 piano di campagna. Nella voce è compresa la rimozione dell ...

18/11/2016 scariche e gli oneri di di conferimento. La voce non comprende  la

demolizione di lista e zanelle da computarsi a parte.

SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto

da via Chini a via del Risorgimento 50,00 1,00 50,00

da parcheggio farmacia a fronte Frency bar 20,00 1,00 20,00

da rotatoria Querciola a via Tassoni 25,00 1,00 25,00

da autovelox al ponte 40,00 1,25 50,00

tratto parcheggio v.le Ariosto 39,00 1,50 58,50

da tipografia a Technel 1° tratto 2,50 9,00 22,50

da tipografia a Technel 2° tratto 1,25 97,00 121,25

da tipografia a Technel 3° tratto 6,00 20,00 120,00

da tipografia a Technel 4° tratto 2,00 68,00 136,00

da pasticceria Francesco a caffè Togliatti 30,00 1,85 55,50

SOMMANO mq 658,75 23,71 15´618,96

57 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con

05.A03.007.0 mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica

02 Autorizzata e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

18/11/2016 per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm

SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto

tratti interessati 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 7,80 468,00

58 COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDE STRADALE  comprendente:

800.100.001. provvista e posa in opera di fondazione stradale in misto di fiume o di

01 cava compresa cilindratura con rulli compressori statici  ... 2; sono

18/11/2016 compresi: mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in

ragione di Kg 0,8/mq, stesa sagomatura e rullatura.

SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto

da via Chini a via del Risorgimento 50,00 1,00 50,00

da parcheggio farmacia a fronte Frency bar 20,00 1,00 20,00

da rotatoria Querciola a via Tassoni 25,00 1,00 25,00

da autovelox al ponte 40,00 1,25 50,00

tratto parcheggio v.le Ariosto 39,00 1,50 58,50

da tipografia a Technel 1° tratto 2,50 9,00 22,50

da tipografia a Technel 2° tratto 1,25 97,00 121,25

da tipografia a Technel 3° tratto 6,00 20,00 120,00

da tipografia a Technel 4° tratto 2,00 68,00 136,00

da pasticceria Francesco a caffè Togliatti 30,00 1,85 55,50

SOMMANO mq 658,75 32,36 21´317,15

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 290´525,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 290´525,71

59 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la

04.E06.010.0 fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta

01 cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in cls

18/11/2016 C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto

tratti interessati 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 24,55 1´473,00

60 operaio edile specializzato

RU.M01.001 SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto

.002 assistenze e moviere 12,00 8,00 96,00

18/11/2016

SOMMANO ora 96,00 34,33 3´295,68

61 operaio edile comune

RU.M01.001 SpCat 2 - Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto

.004 assistenze e moviere 12,00 8,00 96,00

18/11/2016

SOMMANO ora 96,00 28,84 2´768,64

Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria  (SpCat

10)

62 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,

05.A03.002.0 eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di

01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del

28/11/2016 piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

SpCat 10 - Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria

per risanamenti 5,00 65,00 9,30 3´022,50

per risanamenti 5,00 18,00 6,50 585,00

SOMMANO m²/cm 3´607,50 0,58 2´092,35

63 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,

05.A03.001.0 eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei

01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal

28/11/2016 Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm

SpCat 10 - Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria

per risanamenti 65,00 9,30 604,50

per risanamenti 18,00 6,50 117,00

SOMMANO m² 721,50 3,02 2´178,93

64 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto

28/11/2016 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/

20, spessore compresso 6 cm

SpCat 10 - Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria

per risanamenti 65,00 9,30 604,50

per risanamenti 18,00 6,50 117,00

SOMMANO m² 721,50 11,21 8´088,02

65 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto

28/11/2016 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in

meno alla voce precedente

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 310´422,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 310´422,33

SpCat 10 - Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria

per risanamenti 4,00 65,00 9,30 2´418,00

per risanamenti 4,00 18,00 6,50 468,00

SOMMANO m² 2´886,00 1,71 4´935,06

66 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

28/11/2016 Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore

finito compresso 3 cm

SpCat 10 - Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria

65,00 9,30 604,50

18,00 6,50 117,00

SOMMANO m² 721,50 7,11 5´129,87

67 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

04 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

28/11/2016 Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce

precedente

SpCat 10 - Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria

65,00 9,30 604,50

18,00 6,50 117,00

SOMMANO m² 721,50 2,01 1´450,22

68 Conferimento a discarica di materiale bituminoso proveniente da

800.000.000. fresatura e/o scarifica.

02 PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI

28/11/2016 MERCATO

SpCat 10 - Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria

50,00

SOMMANO t 50,00 2,00 100,00

69 operaio edile specializzato

RU.M01.001 SpCat 10 - Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria

.002 assistenze 40,00 40,00

28/11/2016

SOMMANO ora 40,00 34,33 1´373,20

70 operaio edile comune

RU.M01.001 SpCat 10 - Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria

.004 assistenze 20,00 20,00

28/11/2016

SOMMANO ora 20,00 28,84 576,80

Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a sottopassaggio

FFSS  (SpCat 11)

71 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,

05.A03.002.0 eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di

01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del

28/11/2016 piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a

sottopassaggio FFSS

per risanamenti 5,00 69,00 4,00 1´380,00

SOMMANO m²/cm 1´380,00 0,58 800,40

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 324´787,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 324´787,88

72 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,

05.A03.001.0 eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei

01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal

28/11/2016 Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm

SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a

sottopassaggio FFSS

per risanamenti 69,00 4,00 276,00

SOMMANO m² 276,00 3,02 833,52

73 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto

28/11/2016 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/

20, spessore compresso 6 cm

SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a

sottopassaggio FFSS

per risanamenti 69,00 4,00 276,00

SOMMANO m² 276,00 11,21 3´093,96

74 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto

28/11/2016 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in

meno alla voce precedente

SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a

sottopassaggio FFSS

per risanamenti 4,00 69,00 4,00 1´104,00

SOMMANO m² 1´104,00 1,71 1´887,84

75 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

28/11/2016 Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore

finito compresso 3 cm

SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a

sottopassaggio FFSS

69,00 4,00 276,00

SOMMANO m² 276,00 7,11 1´962,36

76 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

04 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

28/11/2016 Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce

precedente

SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a

sottopassaggio FFSS

69,00 4,00 276,00

SOMMANO m² 276,00 2,01 554,76

77 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero,

04.F06.053.0 murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d.

01 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

28/11/2016 SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a

sottopassaggio FFSS

2,00

SOMMANO cad 2,00 232,60 465,20

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 333´585,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 333´585,52

78 Conferimento a discarica di materiale bituminoso proveniente da

800.000.000. fresatura e/o scarifica.

02 PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI

28/11/2016 MERCATO

SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a

sottopassaggio FFSS

40,00 40,00

SOMMANO t 40,00 2,00 80,00

79 operaio edile specializzato

RU.M01.001 SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a

.002 sottopassaggio FFSS

28/11/2016 assistenze 20,00 20,00

SOMMANO ora 20,00 34,33 686,60

80 operaio edile comune

RU.M01.001 SpCat 11 - Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a

.004 sottopassaggio FFSS

28/11/2016 assistenze 5,00 5,00

SOMMANO ora 5,00 28,84 144,20

Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via Presciani

(SpCat 12)

81 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,

05.A03.002.0 eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di

01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del

29/11/2016 piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

SpCat 12 - Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via

Presciani

per risanamenti 93,00 5,00 5,00 2´325,00

40,00 4,50 5,00 900,00

SOMMANO m²/cm 3´225,00 0,58 1´870,50

82 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,

05.A03.001.0 eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei

01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal

29/11/2016 Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm

SpCat 12 - Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via

Presciani

per risanamenti 93,00 3,00 279,00

SOMMANO m² 279,00 3,02 842,58

83 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto

29/11/2016 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/

20, spessore compresso 6 cm

SpCat 12 - Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via

Presciani

per risanamenti 93,00 3,00 279,00

SOMMANO m² 279,00 11,21 3´127,59

84 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 340´336,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 340´336,99

29/11/2016 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in

meno alla voce precedente

SpCat 12 - Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via

Presciani

4,00 93,00 3,00 1´116,00

SOMMANO m² 1´116,00 1,71 1´908,36

85 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

29/11/2016 Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore

finito compresso 3 cm

SpCat 12 - Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via

Presciani

93,00 5,00 465,00

40,00 4,50 180,00

SOMMANO m² 645,00 7,11 4´585,95

86 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

04 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

29/11/2016 Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce

precedente

SpCat 12 - Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via

Presciani

93,00 5,00 465,00

40,00 4,50 180,00

SOMMANO m² 645,00 2,01 1´296,45

87 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero,

04.F06.053.0 murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d.

01 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

29/11/2016 SpCat 12 - Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via

Presciani

3,00

SOMMANO cad 3,00 232,60 697,80

88 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA DI MATERIALE

800.000.000. BITUMINOSO proveniente da fresatura e/o scarifica.

02 PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI

29/11/2016 MERCATO

SpCat 12 - Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via

Presciani

20,00 20,00

SOMMANO t 20,00 2,00 40,00

89 operaio edile comune

RU.M01.001 SpCat 12 - Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via

.004 Presciani

29/11/2016 2,00 8,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 28,84 461,44

Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia  (SpCat 13)

90 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,

05.A03.002.0 eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di

01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 349´326,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 349´326,99

29/11/2016 piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

SpCat 13 - Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia

per risanamenti 94,00 4,00 5,00 1´880,00

SOMMANO m²/cm 1´880,00 0,58 1´090,40

91 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,

05.A03.001.0 eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei

01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal

29/11/2016 Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm

SpCat 13 - Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia

per risanamenti 94,00 4,00 376,00

SOMMANO m² 376,00 3,02 1´135,52

92 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto

29/11/2016 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in

meno alla voce precedente

SpCat 13 - Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia

per risanamenti 94,00 4,00 4,00 1´504,00

SOMMANO m² 1´504,00 1,71 2´571,84

93 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

29/11/2016 Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore

finito compresso 3 cm

SpCat 13 - Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia

94,00 4,00 376,00

SOMMANO m² 376,00 7,11 2´673,36

94 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

04 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

29/11/2016 Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce

precedente

SpCat 13 - Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia

94,00 4,00 376,00

SOMMANO m² 376,00 2,01 755,76

95 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero,

04.F06.053.0 murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d.

01 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

29/11/2016 SpCat 13 - Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia

1,00

SOMMANO cad 1,00 232,60 232,60

96 Conferimento a discarica di materiale bituminoso proveniente da

800.000.000. fresatura e/o scarifica.

02 PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI

29/11/2016 MERCATO

SpCat 13 - Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia

20,00 20,00

SOMMANO t 20,00 2,00 40,00

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 357´826,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 357´826,47

97 operaio edile specializzato

RU.M01.001 SpCat 13 - Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia

.002 assistenze 32,00 32,00

29/11/2016

SOMMANO ora 32,00 34,33 1´098,56

98 operaio edile comune

RU.M01.001 SpCat 13 - Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia

.004 assistenze 16,00 16,00

29/11/2016

SOMMANO ora 16,00 28,84 461,44

Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di Querceto

(SpCat 14)

99 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,

05.A03.002.0 eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di

01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del

29/11/2016 piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di

Querceto

per risanamenti 38,00 4,00 5,00 760,00

SOMMANO m²/cm 760,00 0,58 440,80

100 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,

05.A03.001.0 eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei

01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal

29/11/2016 Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm

SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di

Querceto

per risanamenti 38,00 4,00 152,00

SOMMANO m² 152,00 3,02 459,04

101 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con

05.A03.005.0 mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e

01 l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in

29/11/2016 aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra

SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di

Querceto

per risanamenti 38,00 4,00 0,15 22,80

SOMMANO m³ 22,80 36,49 831,97

102 Conferimento a discarica di materiale

800.000.000. PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI

01 MERCATO

29/11/2016 SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di

Querceto

10,00 10,00

SOMMANO t 10,00 10,00 100,00

103 CREAZIONE DI SOTTOFONDAZIONI STRADALI, sagomature,

800.100.002. bonifiche di banchine stradali e riempimenti tramite fornitura e posa in

01 opera di materiale MISTO CEMENTATO realizzato con miscel ... ito

29/11/2016 ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte, misurato in opera dopo costipamento.

SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di

Querceto

per risanamenti 38,00 4,00 0,15 22,80

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 22,80 361´218,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,80 361´218,28

SOMMANO mc 22,80 57,68 1´315,10

104 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto

29/11/2016 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/

20, spessore compresso 6 cm

SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di

Querceto

per risanamenti 38,00 4,00 152,00

SOMMANO m² 152,00 11,21 1´703,92

105 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto

29/11/2016 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in

meno alla voce precedente

SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di

Querceto

per risanamenti 38,00 4,00 4,00 608,00

SOMMANO m² 608,00 1,71 1´039,68

106 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

29/11/2016 Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore

finito compresso 3 cm

SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di

Querceto

38,00 4,00 152,00

SOMMANO m² 152,00 7,11 1´080,72

107 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

04 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

29/11/2016 Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce

precedente

SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di

Querceto

38,00 4,00 152,00

SOMMANO m² 152,00 2,01 305,52

108 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero,

04.F06.053.0 murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d.

01 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

29/11/2016 SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di

Querceto

2,00

SOMMANO cad 2,00 232,60 465,20

109 Conferimento a discarica di materiale bituminoso proveniente da

800.000.000. fresatura e/o scarifica.

02 PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI

29/11/2016 MERCATO

SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di

Querceto

10,00

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 10,00 367´128,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 367´128,42

SOMMANO t 10,00 2,00 20,00

110 operaio edile specializzato

RU.M01.001 SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di

.002 Querceto

29/11/2016 assistenze 16,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 34,33 549,28

111 operaio edile comune

RU.M01.001 SpCat 14 - Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di

.004 Querceto

29/11/2016 8,00 8,00

SOMMANO ora 8,00 28,84 230,72

Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia

(SpCat 15)

112 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,

05.A03.002.0 eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di

01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del

29/11/2016 piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia

58,00 8,25 5,00 2´392,50

15,00 4,45 5,00 333,75

SOMMANO m²/cm 2´726,25 0,58 1´581,23

113 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,

05.A03.001.0 eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei

01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal

29/11/2016 Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm

SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia

per risanamenti 58,00 3,00 174,00

SOMMANO m² 174,00 3,02 525,48

114 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto

29/11/2016 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/

20, spessore compresso 6 cm

SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia

per risanamenti 58,00 3,00 174,00

SOMMANO m² 174,00 11,21 1´950,54

115 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto

29/11/2016 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in

meno alla voce precedente

SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia

per risanamenti 58,00 3,00 4,00 696,00

SOMMANO m² 696,00 1,71 1´190,16

116 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 373´175,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 373´175,83

29/11/2016 Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore

finito compresso 3 cm

SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia

58,00 8,25 478,50

15,00 4,45 66,75

SOMMANO m² 545,25 7,11 3´876,73

117 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

04 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

29/11/2016 Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce

precedente

SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia

58,00 8,25 478,50

15,00 4,45 66,75

SOMMANO m² 545,25 2,01 1´095,95

118 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero,

04.F06.053.0 murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d.

01 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

29/11/2016 SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia

2,00

SOMMANO cad 2,00 232,60 465,20

119 Conferimento a discarica di materiale bituminoso proveniente da

800.000.000. fresatura e/o scarifica.

02 PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI

29/11/2016 MERCATO

SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia

15,00

SOMMANO t 15,00 2,00 30,00

120 operaio edile specializzato

RU.M01.001 SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia

.002 assistenze 8,00 8,00

29/11/2016

SOMMANO ora 8,00 34,33 274,64

121 operaio edile comune

RU.M01.001 SpCat 15 - Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia

.004 assistenze 4,00 4,00

29/11/2016

SOMMANO ora 4,00 28,84 115,36

Strade - Via Matteotti  (SpCat 16)

122 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,

05.A03.002.0 eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di

01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del

29/11/2016 piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

SpCat 16 - Strade - Via Matteotti

81,00 6,50 5,00 2´632,50

SOMMANO m²/cm 2´632,50 0,58 1´526,85

123 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,

05.A03.001.0 eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 380´560,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 380´560,56

01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal

29/11/2016 Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm

SpCat 16 - Strade - Via Matteotti

81,00 6,50 526,50

SOMMANO m² 526,50 3,02 1´590,03

124 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto

29/11/2016 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/

20, spessore compresso 6 cm

SpCat 16 - Strade - Via Matteotti

81,00 6,50 526,50

SOMMANO m² 526,50 11,21 5´902,07

125 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto

29/11/2016 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in

meno alla voce precedente

SpCat 16 - Strade - Via Matteotti

81,00 6,50 4,00 2´106,00

SOMMANO m² 2´106,00 1,71 3´601,26

126 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

29/11/2016 Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore

finito compresso 3 cm

SpCat 16 - Strade - Via Matteotti

81,00 6,50 526,50

SOMMANO m² 526,50 7,11 3´743,42

127 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

04 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

29/11/2016 Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce

precedente

SpCat 16 - Strade - Via Matteotti

81,00 6,50 526,50

SOMMANO m² 526,50 2,01 1´058,27

128 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero,

04.F06.053.0 murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d.

01 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

29/11/2016 SpCat 16 - Strade - Via Matteotti

4,00

SOMMANO cad 4,00 232,60 930,40

129 RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN

800.200.002. CEMENTO ARMATO, compresa la demolizione, le opere in

02 muratura necessarie al rialzamento e tutto quanto occorra per la

29/11/2016 esecuzione a perfetta regola d'arte. Sulla carreggiata stradale o

marciapiede con pavimentazione bitumata.

SpCat 16 - Strade - Via Matteotti

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 54,36 543,60

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 397´929,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 397´929,61

130 Conferimento a discarica di materiale bituminoso proveniente da

800.000.000. fresatura e/o scarifica.

02 PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI

29/11/2016 MERCATO

SpCat 16 - Strade - Via Matteotti

15,00 15,00

SOMMANO t 15,00 2,00 30,00

131 operaio edile specializzato

RU.M01.001 SpCat 16 - Strade - Via Matteotti

.002 assistenze 16,00 16,00

29/11/2016

SOMMANO ora 16,00 34,33 549,28

132 operaio edile comune

RU.M01.001 SpCat 16 - Strade - Via Matteotti

.004 assistenze 8,00 8,00

29/11/2016

SOMMANO ora 8,00 28,84 230,72

Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio

Agrario  (SpCat 17)

133 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,

05.A03.002.0 eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di

01 apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del

29/11/2016 piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

SpCat 17 - Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio

Agrario

fronte Baxter 40,00 3,00 5,00 600,00

fronte Consorzio Agrario 20,00 4,50 5,00 450,00

SOMMANO m²/cm 1´050,00 0,58 609,00

134 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,

05.A03.001.0 eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei

01 materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal

29/11/2016 Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm

SpCat 17 - Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio

Agrario

fronte Baxter 40,00 3,00 120,00

fronte Consorzio Agrario 20,00 4,50 90,00

SOMMANO m² 210,00 3,02 634,20

135 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

01 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto

29/11/2016 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/

20, spessore compresso 6 cm

SpCat 17 - Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio

Agrario

fronte Baxter 40,00 3,00 120,00

fronte Consorzio Agrario 20,00 4,50 90,00

SOMMANO m² 210,00 11,21 2´354,10

136 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con

04.E02.002.0 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 402´336,91

02 rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto

29/11/2016 indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in

meno alla voce precedente

SpCat 17 - Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio

Agrario

fronte Baxter 40,00 3,00 4,00 480,00

fronte Consorzio Agrario 20,00 4,50 4,00 360,00

SOMMANO m² 840,00 1,71 1´436,40

137 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

03 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

29/11/2016 Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore

finito compresso 3 cm

SpCat 17 - Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio

Agrario

fronte Baxter 40,00 3,00 120,00

fronte Consorzio Agrario 20,00 4,50 90,00

SOMMANO m² 210,00 7,11 1´493,10

138 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

04.E02.003.0 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi

04 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel

29/11/2016 Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce

precedente

SpCat 17 - Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio

Agrario

fronte Baxter 40,00 3,00 120,00

fronte Consorzio Agrario 20,00 4,50 90,00

SOMMANO m² 210,00 2,01 422,10

139 Conferimento a discarica di materiale bituminoso proveniente da

800.000.000. fresatura e/o scarifica.

02 PREZZO UNITARIO OTTENUTO MEDIANTE INDAGINI DI

29/11/2016 MERCATO

SpCat 17 - Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio

Agrario

10,00 10,00

SOMMANO t 10,00 2,00 20,00

140 operaio edile specializzato

RU.M01.001 SpCat 17 - Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio

.002 Agrario

29/11/2016 assistenze 16,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 34,33 549,28

141 operaio edile comune

RU.M01.001 SpCat 17 - Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio

.004 Agrario

29/11/2016 assistenze 8,00 8,00

SOMMANO ora 8,00 28,84 230,72

Parziale LAVORI A MISURA euro 406´488,51

T O T A L E   euro 406´488,51

-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Marciapiedi - Zona Gramsci nord 112´476,88 27,67

  002 Marciapiedi - Viale Togliatti - Ariosto 113´240,68 27,86

  003 Strade - Via Mazzini - tratto Via MAmeli - via Cairoli 13´469,35 3,31

  004 Strade - Via Mazzini tratto tra Piazza IV Novembre e Via F. Cavallotti 3´606,65 0,89

  005 Strade - Via Mameli tra Guerrazzi e Bandiera 13´203,85 3,25

  006 Strade - Via del mercato da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Via Mercato 5´612,01 1,38

  007 Strade - Via Chiostri - tratto da risanare-traversa con Via Contini 802,10 0,20

  008 Strade - Via Battisti 5´553,36 1,37

  009 Strade - Rifacimento segnaletica orizzontale  e lavorazioni minori per messa in sicurezza locale carreggiate stradali 30´098,15 7,40

  010 Strade - Via Pavese - tratto da Via Boccaccio a rotatoria 25´924,45 6,38

  011 Strade - Viale Machiavelli - tratto da Via Pascoli a sottopassaggio FFSS 10´508,84 2,59

  012 Strade - Via Gramsci - tratto da Via Ferraris a Via Presciani 14´830,67 3,65

  013 Strade - Via Gramsci - tratto presso rotatoria Coculia 10´059,48 2,47

  014 Strade - Via dell'Olmo - tratto presso intersezione via di Querceto 8´541,95 2,10

  015 Strade - Via Gramsci - tratto subito prima rotatoria Coculia 11´105,29 2,73

  016 Strade - Via Matteotti 19´705,90 4,85

  017 Strade - Via dell'Osmannoro - tratto da Baxter a Consorzio Agrario 7´748,90 1,91

Totale SUPER CATEGORIE euro 406´488,51 100,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  000 <nessuna> 406´488,51 100,00

Totale CATEGORIE euro 406´488,51 100,00

     Sesto Fiorentino, 01/12/2016

Il Tecnico
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